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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente proyecto por encargo de Rusbel Miguel Rubio Revilla con D.N.I 71.953.769 – V, 
con domicilio en C/ San Sebastian s/n de 34478 Castrillo de Villavega (Palencia), con objeto de 
obtener Licencias y autorizaciones Urbanísticas, de PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE 
ALMACÉN AGRÍCOLA Y TEJAVANA EN CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor:   Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

DOMICILIO SOCIAL: C/ San Sebastian s/n de 34478 Castrillo de Villavega (Palencia). 

NIF:   71.953.769 – V. 

Proyectista: 
Fernando Gutiérrez Fuente, Ingeniero Técnico Agrícola especialidad, Explotaciones Agropecuarias. 

1.2 ANTECEDENTES 

El promotor pretende construir una nave almacén agrícola y una tejavana para almacén de maquinaria 
agrícola principalmente y encarga la redacción del correspondiente Proyecto a su Autor D. Fernando 
Gutiérrez Fuente, colegiado nº 2142 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla - 
Duero. 

1.3 OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

Se refiere este proyecto a la construcción de una nave almacén agrícola de 60,00 m² de superficie 
construida y una tejavana de 24,00 m², que tendrán como finalidad el almacén de maquinaria agrícola 
principalmente. La nave almacén estará cerrada completamente y la tejavana totalmente abierta. 

Del mismo modo es objeto del presente proyecto servir de documento técnico para definir las 
características de la construcción de cara a obtener las correspondientes licencias. 

También servirá el presente proyecto como documento técnico para la ejecución y dirección de las obras. 

No existen cauces públicos ni vías públicas cercanos a la parcela donde se pretende construir la nave 
almacén agrícola y la tejavana, no se necesita la autorización de los organismos que lo regulan. 

1.4 UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Tal y como queda determinado en los planos anejos, la construcción objeto de este proyecto se ubica en 
Castrillo de Villavega (Palencia) en la parcela ubicada en C/ Cantarranas nº 34 con una superficie 
gráfica de 2.250,00 m2. 

• Esta parcela comprende la subparcela a, clase urbano y uso principal residencial, superficie 
construida de 275,00 m2, con referencia catastral 8213102UN7081S0001MT y superficie gráfica de 
1.086,00 m2. 
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• Subparcela b, clase rústico y uso principal agrario, con referencia catastral 
8213102UN7081S0000XR y superficie gráfica de 1.164,00 m2. 

La subparcela b esta segregada en dos parcelas, subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 
550,00 m2 y subparcela b con superficie gráfica de 614,00 m2. 

Se adjunta escritura de donación de la subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 550,00 m2. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Descripción general 

Se refiere este proyecto a la construcción de una nave almacén agrícola de 10,00 x 6,00 m (60,00 m2) y 
una tejavana de 4,00 x 6,00 m (24,00 m2) para almacén de maquinaria agrícola principalmente. 

La altura al alero será de 2,40 metros al alero, y de 2,90 m a la cumbrera en la tejavana y de 2,90 m al 

alero y de 4,06 m a la cumbrera en la nave almacén.  

La cimentación será en base a zapatas corridas en la nave almacén y zapatas aisladas en la tejavana. 

La estructura de perfiles de acero laminado S-275-JR 

La cubierta de panel sándwich con una pendiente del 12,5 % en la tejavana y de 20 % en la nave 

almacén. 

La nave tendrá cerramientos de muro de Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla 
aligerada machiembrado (Termo-arcilla) de medidas 30x19x24 cm enfoscado y pintado. 

La tejavana totalmente abierta. 

Solera de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2 

1.4.2 Normativa 

• R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(BOE Nº 74 del 28 de marzo). 

• Normas Urbanísticas Municipales de Castrillo de Villavega, Palencia. 

1.4.3 Geometría 

Las instalaciones proyectadas tienen forma regular de nave almacén agrícola de 10,00 x 6,00 m (60,00 
m2) y una tejavana de 4,00 x 6,00 m (24,00 m2) para almacén de maquinaria agrícola principalmente. 

La cubierta de panel sándwich con una pendiente del 12,5 % en la tejavana y de 20 % en la nave 

almacén. 
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1.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD: 

Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Se trata de una 
nave almacén agrícola y una tejavana para almacén de maquinaria agrícola principalmente, para ello se 
han considerado los materiales empleados para la construcción y las dimensiones adecuadas para 
que favorezcan al máximo su utilización. 

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. Dado el 
carácter de la nave almacén agrícola y la tejavana, el proyecto está exento del cumplimiento de esta 
ley de acuerdo con el artículo 2 de la sección 2ª de dicha ley 8 / 1999: Supresión de barreras 
arquitectónicas, pues se trata de una nave almacén agrícola y una tejavana o cuyo uso no implica 
concurrencia pública. 

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación, el edificio objeto del presente. Proyecto no está dentro del ámbito de 
aplicación, pues se trata de una edificación no acogida en régimen de propiedad horizontal regulado 
por la Ley 49 / 1960, del 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. Se 
trata de una nave almacén agrícola y una tejavana y no precisa de casillero postal.  

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD: 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y 
diseñar el sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
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Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. Condiciones urbanísticas: 
el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al 
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de 
incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
exigido.  

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de 
separación. No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una 
ocupación mayor que la del uso normal. No se colocará ningún tipo de material que por su baja 
resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes.  

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 
para las personas. La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en 
el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de 
las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo.  

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD:  

La nave almacén reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad 
exigidos para este uso. 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. La 
edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone 
de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 
daños. La nave almacén agrícola y la tejavana dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. La nave almacén 
agrícola y la tejavana dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes.  

Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.  

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio.  
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La nave almacén agrícola y la tejavana disponen de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad 
de situación, del uso previsto y del régimen de verano e invierno.  

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar las características de la envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el 
tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. La nave almacén agrícola y la tejavana no es exigible la justificación de 
la eficiencia energética de la instalación de iluminación. 4 – Otros aspectos funcionales de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

Se trata de un edifico destinado a almacén y no es de pública concurrencia, la habitabilidad por parte 
de los trabajadores es puntual, por tanto, los requisitos básicos exigidos son los mínimos. 

Los edificios cumplirán las exigencias básicas de CTE. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

2.1.1 Estado previo sin proyecto 

El emplazamiento donde se pretende ubicar es en Castrillo de Villavega (Palencia) en la parcela 
ubicada en C/ Cantarranas nº 34 con una superficie gráfica de 2.250,00 m2. 

• Esta parcela comprende la subparcela a, clase urbano y uso principal residencial, superficie 
construida de 275,00 m2, con referencia catastral 8213102UN7081S0001MT y superficie gráfica de 
1.086,00 m2. 

• Subparcela b, clase rústico y uso principal agrario, con referencia catastral 
8213102UN7081S0000XR y superficie gráfica de 1.164,00 m2. 

La subparcela b esta segregada en dos parcelas, subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 
550,00 m2 y subparcela b con superficie gráfica de 614,00 m2. 

 Se trata de una nave almacén agrícola y la tejavana para almacén de maquinaria agrícola 
principalmente. 

2.1.2 Traída y acometida de servicios 

Las construcciones proyectadas no contarán con servicios de electricidad, agua. 

2.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

El terreno objeto del presente Estudio Geotécnico se encuentra situado en Castrillo de Villavega 
(Palencia) en la parcela ubicada en C/ Cantarranas nº 34 con una superficie gráfica de 2.250,00 m2. 

• Esta parcela comprende la subparcela a, clase urbano y uso principal residencial, superficie 
construida de 275,00 m2, con referencia catastral 8213102UN7081S0001MT y superficie gráfica de 
1.086,00 m2. 

• Subparcela b, clase rústico y uso principal agrario, con referencia catastral 
8213102UN7081S0000XR y superficie gráfica de 1.164,00 m2. 

La subparcela b esta segregada en dos parcelas, subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 
550,00 m2 y subparcela b con superficie gráfica de 614,00 m2. 

En el plano de emplazamiento se indica la ubicación del terreno objeto de este proyecto. 

Castrillo de Villavega es una localidad y municipio de la provincia de Palencia, en la Comunidad 
autónoma de Castilla y León, España. 

Situada en la confluencia entre la comarca de la Vega-Valdavia y la comarca de la Tierra de Campos, 
esta pequeña villa se encuentra en la margen izquierda del Río Valdavia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Palencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Vega-Valdavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_Campos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdavia
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Está situado a orillas del río Valdavia, afluente del río Pisuerga, sobre una planicie que domina una 
extensa vega. 

Sus coordenadas de ubicación son 42°27′49″N Latitud Norte y 4°28′50″O Longitud Oeste y está 
situada a 740 metros sobre el nivel del mar.  

El terreno sobre el que se va a edificar es suelo cohesivo semiduro. Se recomienda el empleo en los 
cálculos de 2 Kg. /cm2 para el valor de la carga máxima admisible sobre el suelo. 

En el anejo 1 de este proyecto se amplía la información geotécnica para la ejecución del presente 
proyecto. 

2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL (cimentación, estr. portante y estr. horizontal) 

A continuación, se describen las características de los diversos componentes de la obra. No se 
detallan todos los elementos constructivos por ser de uso común en este tipo de instalaciones. 

Movimientos de tierras: 

Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con 
extracción de tierras a los bordes y posterior excavación, con retroexcavadora, de terrenos de 
consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. 

 

 

Cimentación: 

La cimentación será en base a zapatas corridas en la nave almacén y zapatas aisladas en la 
tejavana, con hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., 
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación, todo según planos.  

a) Zapatas Nave: 

• Zapata tipo “Z-1”: corrida y céntrica, de dimensiones VARIAS x 0,50 x 0,50 metros. 

Las armaduras serán: 

- La armadura tanto superior como inferior formada por 3 redondos Ф 12 mm cada 25 cm en 
dirección longitudinal y con patas de 15 cm cada una. 

- La armadura tanto superior como inferior formada por redondos de Ф 12 mm cada 20 cm en 
dirección transversal y con patas de 15 cm cada una. 

b) Zapata Z - 2: 

Aislada y céntrica, de dimensiones 1,50 x 1,50 x 1,00 metros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Valdavia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pisuerga
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Guadilla_de_Villamar&params=42.525277777778_N_-4.1744444444444_E_type:city




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 
MEMORIA 

 

10 

- La armadura tanto superior como inferior formada por 12 redondos Ф 12 mm cada 12 cm en 
dirección longitudinal y transversal con patas de 15 cm cada una. 

c) Muros: 

Muros tipo “M-1”: 

Muros de Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., 
elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y 
desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado hasta 
una altura de 0,50 m y espesor de 24 cm en la nave almacén, la tejavana totalmente abierta. 

La armadura exterior formada por redondos de Ф 10 mm separados 20 cm en sentido vertical y 
horizontal. 

La armadura interior formada por redondos de Ф 10 mm separados 20 cm en sentido vertical y la 
armadura horizontal formada de Ф 10 mm separados 20. 

Solera: 

Solera de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo del árido 20 
mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm, 
incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm 
de espesor, extendido y compactado con pisón.   

Estructura portante: 

La estructura será metálica en base a perfiles laminados de acero S-275, según plano de estructura. 

La altura del pórtico será de 2,40 m al alero en la tejavana y de 2,90 m l alero en la nave almacén. La 
cubierta tendrá una pendiente de 12,5 % en la tejavana y 20 % en la nave almacén. La separación de 
los pórticos será de 6 metros.  

- Pilares en los pórticos 1 tipo IPE -240 en la nave almacén y de IPE-180 en la tejavana. 

- Dinteles tipo: IPE-200 en los pórticos 1 en la nave almacén y de IPE-180 en la tejavana. 

- Cartelas tipo: 1/2 IPE-200 en el pórtico 1 en la nave almacén. 

- Correas de cubierta IPE -120 en la nave almacén y en la tejavana. 

2.4 SISTEMA ENVOLVENTE 

Cubiertas: 

Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de 
acero de 0.5 mm. de espesor, imitación teja y color rojo, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, 
lacado al exterior e interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la 
estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas 
especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. 
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Cerramientos: 

La tejavana totalmente abierta, en la nave almacén se colocará Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque 
cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-arcilla) de medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10. 

Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento M 
15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior. 

En los cerramientos exteriores se aplicará Pintura plástica color lisa en paramentos verticales y horizontales, 
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

En los cerramientos interiores se aplicará Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, 
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

2.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Las instalaciones proyectadas son totalmente diáfanas, no existe ningún tipo de compartimentación. 

2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 
cada uno de los subsistemas siguientes: 

Protección contra incendios, pararrayos, etc. 

2.6.1 Subsistema de protección contra incendios 

Las instalaciones proyectadas para la nave almacén agrícola y la tejavana con una superficie de 84,00 
m2 de una planta regular, dispone de equipos e instalaciones adecuadas para hacer posible la 
detección, el control y la extinción de un incendio, la explotación estará dotada de 2 extintores 
portátiles de eficacia 34A-144B de polvo ABC de 9 kg con presión incorporada cada 15 m de 
recorrido desde todo origen de evacuación.  

2.6.2 Subsistema de pararrayos 

Para las instalaciones proyectadas no es exigible una instalación de protección contra el rayo. 

La Densidad de impactos sobre el terreno: 2,00 impactos / año km², la altura del edificio en el 
perímetro: 2,90 m.  

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne es 
inferior al riesgo admisible Na. 

No se proyecta ninguna instalación de protección contra el rayo. 
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2.6.3 Subsistema de pluviales 

El agua de lluvia se recogerá en canalones de PVC de 125 mm y bajantes de PVC de 75 mm con 

fijas galvanizadas sujetas a alero y fachadas, se conducirán a la parcela. 

2.7 Tiemplo empleado en la ejecución de la obra 

Se han empleado tres estimaciones para el cálculo de los tiempos empleados en realizar las distintas 

partidas de la construcción. 

• Estimación optimista (TO). 

• Estimación normal (TM). 

• Estimación pesimista (TP). 

Con estas tres estimaciones se ha calculado el tiempo más probable (T) para la ejecución de las 

obras, este tiempo más probable se obtiene de la media aritmética de los tiempos antes citados y 

asignando al tiempo normal (TM) una ponderación de cuatro veces mayor que el resto. Lo anterior se 

encuentra justificado por el método Pert y se expresa en la siguiente fórmula: 

 

En la siguiente tabla se describen las actividades, su identificación, las actividades precedentes y 

todos los tiempos antes citados. 

Tabla de actividades, identificación, actividades precedentes y tiempos. 

 

Actividad Identificación Actividad 
precedente TO TM TP T 

Movimiento de tierras A  1 2 3 2 

Cimentación. Zapatas B A 2 3 4 3 

Estructura C B 2 3 4 3 

Cerramientos D C 3 4 5 4 

Cubiertas E D 2 3 4 3 

Saneamiento. Pluviales G F 1 2 3 2 

Soleras. H G 2 3 4 3 

Protección contra incendios I H 1 2 3 2 
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2.7.1 Calendario de ejecución y Diagrama de Gantt 

El tiempo total de ejecución de las obras según la tabla anterior es de 22 días, sin contar los fines de 

semana. No se realizarán actividades simultáneas. 

Las obras comenzarán aproximadamente el 03 de julio de 2023 y finalizarán el 01 de agosto de 2023 

aproximadamente, siendo concedida la licencia de obra. 
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2.8 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto del presente PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA Y 
TEJAVANA EN CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA), asciende a la cantidad de QUINCE MIL 
EUROS (15.000,00 €). 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

La seguridad estructural estará justificada de acuerdo con las comprobaciones indicadas en el Anejo 
de Cálculo estructural, en el que se indica el cumplimiento de la exigencia básica para resistencia y 
estabilidad y actitud al servicio. 

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Las exigencias básicas en cuanto a propagación interior, exterior, evacuación de ocupantes, 
instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos y resistencia estructural al 
incendio, se proyectan según lo especificado en la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. Se 
justifica en la documentación gráfica y en el anejo número 5 (Protección Contra el Incendio) del 
presente proyecto. 

3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Se tendrán en cuenta las fases de construcción, uso y mantenimiento. 

En la fase de construcción y mantenimiento se atenderá a lo expuesto en el estudio básico de 
seguridad y salud (anejo 8 del presente proyecto). 

Se consideran solo los documentos básicos que afectan al proyecto, que a continuación se describen. 

3.3.1 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 

3.3.1.1 SU1.1 Resbaladicidad de los suelos 

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE 
ENV 12633:2003) 

Clase 

 NORMA PROYECTO 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 No procede 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente < 6% 

2 No procede 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 No procede 

Zonas exteriores, Piscinas. Duchas 3 3 
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3.3.1.2 SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento: 

1.- Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
Para resolver el desnivel existente entre dos suelos con diferencia de cota menor que 5 cm situados 
en un itinerario accesible, en su encuentro con la vía pública o en la entrada accesible a un edificio, 
se deben cumplir las condiciones establecidas para rampas accesibles definidas en el apartado SUA 
1-4.3.1 donde, por ejemplo, para tramos inferiores a 3 m la pendiente es como máximo del 10%. 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 
como mínimo. 

3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en 
los casos siguientes. 

a) en zonas de uso restringido; 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 

d) en el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 

3.3.1.3 SUA 1.3. Desniveles:  

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando 
la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

No procede. 
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3.3.2 SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTO 

3.3.2.1 SUA2.1 Impacto 

con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

 uso 
restringido  

≥ 2.100 mm ≥ 2.100 mm 
 resto 

de 
zonas  

≥ 2.200 
mm 

 

 Altura libre en umbrales de puertas 
≥ 2.000 
mm 

 

 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 
estén situados sobre zonas de circulación 

7.000 
mm 

No procede 

 
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las 
paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a 
partir del suelo 

≤ 150 
mm 

No procede 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 
2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos. 

No procede 

con elementos practicables  

 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 
m (zonas de uso general) 

No procede 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

 

con elementos frágiles: no procede 

con elementos insuficientemente perceptibles: no procede (todas suficientemente 
perceptibles) 
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3.3.2.2 SUA2.2 Atrapamiento 

  NORMA PROYECTO 

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta 
objeto fijo más próximo) 

d ≥ 200 mm No procede 

 
elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de 
protección  

No procede 

 

 
 
3.3.3 SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

Riesgo de aprisionamiento no procede 

3.3.4 SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR UNA ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores donde será de 50 lux, medida a nivel de suelo. 

El factor de uniformidad medio será de 40 % como mínimo. 

El estudio del alumbrado se detalla en el anejo 4 (anejo de instalaciones) contenido en el presente 
proyecto. 

No lleva instalación eléctrica, la iluminación es natural, la nave almacén tiene una puerta de 8,75 m2 y 
una ventana de 1,50 m2, la tejavana está totalmente abierta, más que suficiente para asegurar la 
iluminación. 

3.3.4.1 SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

 NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 No procede 

Resto de 
zonas 

5 5 

Para vehículos o mixtas 10 5 

Interior Exclusiva para personas Escaleras 75 No procede 
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Resto de 
zonas 

50 50 

Para vehículos o mixtas 50 50 

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

3.3.4.2 SUA4.2 Alumbrado de emergencia 

No existe alumbrado de emergencia, es un local que no se encuentra habitado, es una nave almacén 
y no se instalara instalación eléctrica. 

3.3.5 SUA 5 SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 

 Ámbito de aplicación  

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los 
graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros 
edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de 
pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de 
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de 
aplicación en este 
proyecto 

3.3.6 SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

No es de aplicación en el presente proyecto. Los pozos y depósitos o conducciones abiertas que 
sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento, estarán equipados con sistemas de 
protección, tales como rejillas o tapas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como cierres que 
impidan su apertura por personal no autorizado. 

3.3.7 SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

Ámbito de aplicación: Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a 
los garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en 
los edificios. 

No procede. 

3.3.8 SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCIÓN DEL RAYO 

Procedimiento de verificación 

  

Instalación de 
sistema de 
protección contra 
el rayo 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 
MEMORIA 

 

20 

Determinación de Ne 
 

Ng 
[nº impactos/año, 
km2] 

Ae [m2] C1 6
1ege 10CANN −=  

densidad de 
impactos sobre el 
terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio aislado 
en m2, que es la delimitada por 
una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de 
los puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del 
perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el 
entorno 

 

Situación del edificio C1 

2,0 725 m 
Próximo a otros 
edificios o árboles de la 
misma altura o más 
altos 

0,5 
 

  Rodeado de edificios 
más bajos 0,75 

 

  Aislado 1 
 

  Aislado sobre una 
colina o promontorio 2 

 

    Ne= 0,05376 

Determinación de Na  

C2 
coeficiente en función del tipo de 
construcción 

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
Necesidad de 
continuidad en 
las activ. que 
se desarrollan 
en el edificio 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=

 

 Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 
hormigón 

Cubierta 
de 
madera 

inespecífico uso 
inespecífico 

No 
imprescindible  

Estructura 
metálica 0,5 1 2 1 0,5 1  

Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5     

Estructura 
de 
madera 

2 2,5 3    Na = 0,22 

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne es 
inferior al riesgo admisible Na. 

• No se proyecta ninguna instalación de protección contra el rayo. 
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3.3.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles. En este caso se trata de una nave para almacén de maquinaria y productos 
agrícolas, no es un edificio de pública concurrencia, por lo tanto, la accesibilidad cumplirá lo necesario 
para la actividad industrial de almacén.  

3.4 SALUBRIDAD 

Se cumplirán las exigencias básicas frente a los siguientes puntos: 

3.4.1 HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Suelos 

Presencia de agua   baja  media   alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno 
KS = 10-5 cm/s              
(01) 

Grado de impermeabilidad 4               (02) 

tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  hormigón  

Tipo de suelo 
 suelo elevado 

(03) 
 solera (04)  placa (05) 

Tipo de intervención en el 
terreno 

 sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

Condiciones de las soluciones constructivas 
C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1
+S2+S3 (08) 

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico 

(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

(03) 
Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de 
contacto con el terreno y la de apoyo y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

(04) 
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como 
base para un solado. 

(05) 
Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del 
empuje vertical del agua freática. 

(06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

(07) 
Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 
mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que 
rellene los huecos existentes. 

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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Fachadas y medianeras descubiertas 

Zona pluviométrica de promedios III (01) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno 

  ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 

Zona eólica    A   B 
   C               

(03) 

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0 
   E1             

(04) 
Grado de exposición al viento    V1   V2  V3             (05) 
Grado de impermeabilidad    1    2    3   4     5           (06) 
Revestimiento exterior   SI    no 
Condiciones de las soluciones constructivas R3 (07) 

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica 
HS1, CTE 

 

(02) 
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel 
muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiado según lo dispuesto 
en el DB-SE-AE. 

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(04) 

E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección 
del viento) de una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 
construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(07) 
Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez 
obtenido el grado de impermeabilidad 

Cubiertas, terrazas y balcones: terrazas y balcones no proceden 

Grado de impermeabilidad 
Tipo de cubierta 
  plana  inclinada  
    
  convencional  invertida  
Uso 

 Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva 
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 No transitable 
 Ajardinada 

Condición higrotérmica 
 Ventilada 
 Sin ventilar 

Sistema de formación de pendiente 
 hormigón en masa 
 mortero de arena y cemento 
 hormigón ligero celular 
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
 hormigón ligero de arcilla expandida 
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
 hormigón ligero de picón 
 arcilla expandida en seco 
 placas aislantes 
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos 

 Panel sándwich 
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 

Pendiente 12,5 y 20 % 
Aislante térmico (03)  
Material  espesor  
Capa de impermeabilización  

 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados 

 

Sistema de impermeabilización  
Tejado      

 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre 
 Placa de 

fibrocemento 
 Perfiles sintéticos 

 Aleaciones ligeras  Otro: Panel sándwich 

3.4.2 (HS2) RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.  

No se prevé generación de residuos orgánicos de ningún tipo en el presente proyecto. 

3.4.3  (HS3) CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.  

Se definen las condiciones del aire interior en función de la actividad a desarrollar, la nave almacén 
tiene una puerta de 8,75 m2 y una ventana de 1,50 m2, la tejavana está totalmente abierta, que 
proporciona ventilación natural suficiente a la instalación. No se estima necesario actuar sobre la 
misma. 
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3.4.4 (HS4) SUMINISTRO DE AGUA  

En la nave almacén agrícola y la tejavana que se pretenden construir no se va a instalar suministro 
de agua por lo tanto no se estima necesario actuar sobre este apartado.  

3.4.5 (HS5) EVACUACIÓN DE AGUAS  

Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o 
la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

Se pretende realizar una recogida de aguas pluviales de la superficie cubierta en el presente proyecto 
mediante una red de recogida compuesta por canalones con tubos de PVC y bajantes en tubos de 
PVC. Para ello se van a estimar las superficies de recogida y las condiciones de diseño en función de 
la ubicación geográfica de la zona. 

3.4.5.1 SUPERFICIES DE RECOGIDA 

Se indican los datos correspondientes a las superficies de cubierta que conforman el proyecto. 

RECINTO SUPERFICIE 

Nave almacén 60,00 m² 

Tejavana 24,00 m2 

3.4.5.2 SITUACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA ZONA 

La instalación se encuentra situada en Castrillo de Villavega (Palencia). 

Según el apéndice B para la obtención de la intensidad pluviométrica y la zona, se corresponde con la 
zona A y la isoyeta 30 se estima una intensidad pluviométrica de  i= 90 mm/h. Para la realización de 
los cálculos se adoptará un valor de 100 mm/h, de modo que se aplica como coeficiente de 
seguridad.  

3.4.5.3 DIMENSIONAMIENTO DE CANALONES 

Se tienen en cuenta las indicaciones descritas en las tablas del apartado 4.2.2 del DB HS5 estimando 
los siguientes valores para los canalones para una pendiente del canalón de 0,5 %. 

La superficie de cubierta se calcula para cada faldón, existen dos bajantes. 

Superficie para cada bajante de 
cubierta Diámetro, CTE Proyecto 

Nave almacén: 60,00 m² 100 - 125 mm Canalón de PVC 125 mm 

Tejavana: 24,00 m2 100 mm Canalón de PVC 125 mm 
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Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente 
debe ser un 10% superior a la obtenida como sección circular. 

3.4.5.4 DIMENSIONAMIENTO DE BAJANTES 

Los bajantes de la cubierta de este proyecto evacuarán directamente a la parcela donde se ubica el 
henil proyectado. El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por 
cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.2.3. del DB HS5: 

Se colocarán 4 bajantes. La superficie en proyección horizontal para cada bajante es de 277,50 m2. 

Superficie para cada bajante de 
cubierta Diámetro, CTE Proyecto 

Nave almacén: 60,00 m² 50 mm 75 mm 

Tejavana: 24,00 m2 50 mm 75 mm 

Se han colocado bajantes de 75 mm por motivos de seguridad para posibles días de tormentas, nieve 
etc… 

No se hace necesaria la realización de ventilaciones ya que todos los elementos de evacuación son 
externos a los edificios proyectados. 

3.4.5.5 DIMENSIONAMIENTO COLECTORES DE PLUVIALES 

No es necesario, el agua pasará de los bajantes a la parcela directamente. 

3.4.6 Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón 

1 Esta sección se aplica a los edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice 
B, en los siguientes casos:  

a) edificios de nueva construcción;  

b) intervenciones en edificios existentes: 

 i) en ampliaciones, a la parte nueva; 

ii) en cambio de uso, a todo el edificio si se trata de un cambio de uso característico o a la zona 
afectada, si se trata de un cambio de uso que afecta únicamente a parte de un edificio o de un 
establecimiento;  

iii) en obras de reforma, a la zona afectada, cuando se realicen modificaciones que permitan 
aumentar la protección frente al radón o alteren la protección inicial.  

2 Esta sección no será de aplicación en los siguientes casos:  

a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;  
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b) en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de 
espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior. 

• Según el apartado 2 a) de esta sección en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo 
de permanencia no será de aplicación, es nuestro caso, la permanencia en el edificio solo es para 
carga y descarga de materiales almacenados y para alimentación y manejo de los animales. 

3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Las medidas correctoras para minimizar los ruidos propios de la actividad se reflejan en el Anejo 
Ambiental. 

Los valores mínimos a cumplir por los cerramientos en la instalación serán los siguientes: 

Aislamiento acústico a ruido aéreo 

- Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso. El índice global de reducción 
acústica, A, RA de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 

- Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso. 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo DnT, A, entre recinto habitable y cualquier recinto habitable 
colindante vertical u horizontal que pertenezca a una unidad de uso diferente no será menor de 45 
dBA. 

- Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad. 

El aislamiento a ruido aéreo DnT,A entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un 
recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA. 

Aislamiento acústico a ruido de impactos 

- El nivel global de presión de ruidos de impactos L’nT,w con cualquier otro recinto que pertenezca a 
una unidad de uso diferente no será mayor de 65 dB 

- El nivel global de presión de ruidos de impactos L’nT,w con cualquier zona común no será mayor de 
65 dB 

- El nivel global de presión de ruidos de impactos L’nT,w con un recinto de instalaciones no será mayor 
de 60 dB 

Tiempo de reverberación 

El conjunto de elementos contractivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un 
recinto tendrán absorción acústica de manera que los tiempos de reverberación de manera que el 
área de absorción acústica equivalente A, sea al menos 0,2 m² por cada m³ de volumen del recinto. 
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Ruido y vibraciones en las instalaciones 

- Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones y puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los 
niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

3.6 AHORRO DE ENERGÍA 

El CTE exige la reducción a límites sostenibles el consumo energético. Para conseguir esto, se ha de 
partir del uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio y conseguir asimismo que 
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, usos y mantenimiento. 

Dadas las características del edificio que va a albergar el almacén de materiales y maquinaria de 
construcción, las exigencias del CTE en materia de ahorro de energía no exigen una contribución 
solar mínima al no existir consumo de agua caliente sanitaria. 

El CTE exige la reducción a límites sostenibles el consumo energético. Para conseguirlo, se ha de 
partir del uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio y conseguir asimismo que 
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, usos y mantenimiento. 

3.6.1 HE1 Limitación de demanda energética 

La Sección HE1 es de aplicación a todos los edificios de nueva construcción. 

Se excluyen del ámbito de aplicación las instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no 
residenciales. 

No es de aplicación en este proyecto. 

3.6.2 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

No es de aplicación en este proyecto. 

3.6.3 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

No es de aplicación en este proyecto. 

3.6.4 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

No es de aplicación en este proyecto. 

3.6.5 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 

No es de aplicación en este proyecto. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

En la redacción y realización del presente proyecto se han tenido en cuenta las normas que se 
detallan a continuación: 

Edificación e Instalaciones: 

• R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(BOE núm. 74 de 28 de marzo) y Documentos Básicos de aplicación. 

• CTE DB SE AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificación 

• CTE DB SE A. Seguridad estructural. Acero 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. Real 
Decreto 470/2021, de 29 de junio. La presente norma responde a la necesidad de actualizar 
la reglamentación vigente relativa a las estructuras de hormigón y a las estructuras de acero, 
de acuerdo a las novedades de carácter técnico y reglamentario que afectan al contenido de 
dicha reglamentación, así como incluir una nueva reglamentación para las estructuras mixtas 
de hormigón y acero. 

• Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de disciplina 
urbanística. 

• Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

• R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Medio ambiente: 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

• Decreto Legislativo 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 
administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León.  

• DECRETO 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales 
mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el 
Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de 
comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades. f) El artículo 8 
del Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de 
Servicios en Castilla y León. 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 
MEMORIA 

 

29 

• Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. 

Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

 
 
 
. 

 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 
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1. ENCUADRE TERRITORIAL 

El terreno objeto del presente Estudio Geotécnico se encuentra situado en Castrillo de Villavega 
(Palencia) en la parcela ubicada en C/ Cantarranas nº 34 con una superficie gráfica de 2.250,00 m2. 

• Esta parcela comprende la subparcela a, clase urbano y uso principal residencial, superficie 
construida de 275,00 m2, con referencia catastral 8213102UN7081S0001MT y superficie gráfica de 
1.086,00 m2. 

• Subparcela b, clase rústico y uso principal agrario, con referencia catastral 
8213102UN7081S0000XR y superficie gráfica de 1.164,00 m2. 

La subparcela b esta segregada en dos parcelas, subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 
550,00 m2 y subparcela b con superficie gráfica de 614,00 m2. 

En el plano de emplazamiento y urbanización se indica de modo más detallado la ubicación del terreno 
objeto de este proyecto. 

Castrillo de Villavega es una localidad y municipio de la provincia de Palencia, en la Comunidad 
autónoma de Castilla y León, España. 

Situada en la confluencia entre la comarca de la Vega-Valdavia y la comarca de la Tierra de Campos, 
esta pequeña villa se encuentra en la margen izquierda del Río Valdavia. 

Está situado a orillas del río Valdavia, afluente del río Pisuerga, sobre una planicie que domina una 
extensa vega. 

Sus coordenadas de ubicación son 42°27′49″N Latitud Norte y 4°28′50″O Longitud Oeste y está 
situada a 740 metros sobre el nivel del mar.  
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2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

a. Encuadre geológico 

Materiales originales: 

- Cretácico: Areniscas, 

conglomerados, margas, 

calizas, arcillas y arenas 

- Triásico: Arcillas, limolitas, 

conglomerados, areniscas y 

margas 

- Carbonífero: Caliza de 

montaña 

- Paleozoico: Conglomerados 

y arcillas. 

- Jurásico: Calizas y 

dolomitas 
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La zona ocupa parte de tres ambientes geológicos diferentes, tanto por la litología que forma el sustrato 
como por la morfología que de ella se deriva. Se sitúa en el límite meridional de la cordillera Cantábrica, 
zona que ocupa el extremo NE del macizo Hespérico, formando parte del extremo sur oriental de una 
estructura geológica de grandes dimensiones. Ello le permite entrar en contacto con distintos dominios. 

Por un lado, participa de las características peculiares del dominio Paleozoico de la cordillera Cantábrica 
afectado por la estructura en arco que describen dichos materiales, conocida con el nombre de Arco o 
Rodilla Artúrica. Este ámbito, paleozoico en la mayor parte, se subdivide en una serie de regiones entre 
las que figura la denominada, en términos geológicos, Región del Pisuerga-Carrión. Esta queda 
individualizada de las restantes (Región de Pliegues y Mantos, Cuenca Carbonífera Central, Región de 
Mantos, Picos de Europa) por ofrecer un estratigrafía, paleontología y tectónica de características 
especiales. 
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b. Estratigrafía 

La comarca de Vega Valdavia presenta una enorme complejidad estratigráfica y litologías muy variadas 
con facies marinas profundas, someras o incluso con facies continentales y de orígenes o veces 
distantes, pero que dada la superposición de unidades estructurales que caracteriza la zona, alternan y 
se solapan a un ritmo muy rápido. 

3. EDAFOLOGÍA 

La edafogénesis de la zona presenta una gran variedad de situaciones dada la gran diversidad de 
sustratos, de formas de relieve y de topo y microclimas. 

El principal factor limitante de la edafogénesis son las pendienetes: pasados los 30 ó 35º de inclinación, 
el desarrollo de suelos es prácticamente inviable. A esto hay que añadirle las bajas temperatura y la 
inestabilidad de los mantos de derrubios propios de las zonas de alta montaña. 

Aún en áreas de pendientes medias (20º), los suelos necesitan para conservarse una cubierta vegetal 
continuo y con un denso sistema radicular. Por ello, el pastoreo tradicional y algunas actividades agrarias 
actuales comprometen su estabilidad y han desencadenado fenómenos de degradación de varios tipos. 

Estos hechos determinan algunos de los caracteres esenciales de la cubierta edáfica de la zona: 

- Escasez de suelos profundos y “maduros” evolucionando verticalmente. 

- Importancia de las secuencias de suelos y de las cadenas de suelos consecuencia de los abundantes 
aportes horizontales y desde las zonas culminantes de las vertientes. 

- El transporte mecánico oblicuo predomina generalmente sobre fenómenos de lixiviado y de transporte 
hídrico vertical. 

- Predominio de los suelos “de vertiente” (rankers, regosoles, litosoles). 

- Discontinuidad de la cubierta edáfica con extensos afloramientos de la roca madre o de depósitos no 
edafizados. 

Suelos dominantes: Ustochrept, Rhodoxeralf, Cryorthent. 
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Mapa de suelos de la zona de Saldaña 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a las pruebas y observaciones de campo realizadas en catas de las que se ha retirado la 
capa arable; el terreno tiene una granulometría uniforme, con un porcentaje relativo entre áridos, 
arcillas y limos que unido a su humedad natural (muestra inalterada y preservada de la evaporación) 
nos permiten calificarlo como un suelo cohesivo semiduro. Observaciones accesorias como el color 
y la dificultad de moldeo confirman las determinaciones precedentes. 

Debido a la orografía de la parcela y a las observaciones realizadas en las catas y taludes próximos a 
la parcela, se concluye que el nivel freático no interfiere con la obra. 

Para un suelo de estas características (terreno natural cohesivo semiduro) corresponde una carga 
máxima admisible sobre el suelo de 2 Kg./cm2. (0.20 kN/m²). 

A la vista de los datos precedentes: 

• Se considera necesario la retirada de la capa arable. 

• No se considera necesario el empleo de cementos especiales en la cimentación. 

• Se recomienda el empleo de zapatas aisladas unidas con vigas de atado para evitar la aparición 
de asientos diferenciales. 

• Se recomienda el empleo de 2 Kg./cm2 para el valor de la carga máxima admisible sobre el suelo. 

Ha de tenerse en cuenta que los datos aquí referidos se corresponden a extrapolaciones realizadas 
tomando como referencia catas puntuales. Pese a considerarse lo suficientemente representativas de 
la totalidad de la parcela, es preciso confirmar esta extrapolación a la hora de excavar las zanjas y 
pozos de cimentación. Por consiguiente será la dirección técnica de la obra quién en última instancia 
determinará la conveniencia de estudios más exhaustivos. 

 
 

 
 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero. 
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MEMORIA: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA Y TEJAVANA EN 

CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA). 

EMPLAZAMIENTO:  

Castrillo de Villavega (Palencia) en la parcela ubicada en C/ Cantarranas nº 34 con una superficie 
gráfica de 2.250,00 m2. 

• Esta parcela comprende la subparcela a, clase urbano y uso principal residencial, superficie 
construida de 275,00 m2, con referencia catastral 8213102UN7081S0001MT y superficie gráfica de 
1.086,00 m2. 

• Subparcela b, clase rústico y uso principal agrario, con referencia catastral 
8213102UN7081S0000XR y superficie gráfica de 1.164,00 m2. 

La subparcela b esta segregada en dos parcelas, subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 
550,00 m2 y subparcela b con superficie gráfica de 614,00 m2. 

MUNICIPIO: Castrillo de Villavega (Palencia). 

PROMOTOR: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

INGENIERO T. AGRICOLA AUTOR: Fernando Gutiérrez Fuente. Colegiado Nº 2142 

NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE: Normas Urbanísticas Municipales de Castrillo de 

Villavega, Palencia. 

NORMATIVA: 

3.10 CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO 

3.10.1 CONDICIONES GENERALES Y CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO 

Artículo 70. Concepto de núcleo de población 

Se entenderá que la agrupación de varias construcciones constituye núcleo de población cuando 
su proximidad proporciona la necesidad o conveniencia de dotarlas de servicios comunes de 
abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y accesos rodados propios de las zonas urbanas. 
A los efectos de aplicación de la normativa que regula la edificación en suelo rústico se establecen 
como condiciones objetivas que darían lugar a la formación de núcleo de población la concurrencia 
de una de las siguientes circunstancias: 

1. Que la distancia en dos construcciones o entre una construcción y la línea que delimita el suelo 
urbano sea inferior a 100 metros. 
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2. Que aun superándose la distancia establecida un conjunto de más de tres construcciones 
tengan como acceso la misma vla rodada, con origen en la red viaria de carreteras o caminos 
existentes. 

3. Que al menos una de las parcelas afectas a dos construcciones de cualquier tipo sea inferior 
a 5.000 metros cuadrados. 

3.10.2 SUELO RÚSTICO COMÚN 

Artículo 71: 

El suelo clasificado como suelo rústico común estará sujeto a las siguientes limitaciones: 

Uso y edificaciones permitidas: 

1º Las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, cinegéticas y otras análogas. 

Artículo 72: Construcción e instalación vinculada a explotación agrícola, ganadera. forestal. cinegética 

u otra análoga. 

Estas instalaciones o construcciones que se permiten en suelo rústico deberán ajustarse al destino y 

naturaleza de la finca, debiendo justificarse que la función de la nueva construcción o instalación no 

puede ser ubicada en ninguna de las existentes en caso de existir edificación en la actualidad, así 

como que la explotación vinculada a la edificación es al menos de 25 Ha en regadío o 60 Ha en 

secano, debiéndose reflejar esta circunstancia en el proyecto presentado indicando los nºs de finca y 

el polígono: 

a) Naves para almacenes e instalaciones agropecuarias Estas construcciones tendrán las siguientes 

limitaciones: 

- Parcela mínima; la existente 

- Segregaciones: Únicamente se permitirán segregaciones en suelo rústico para parcelas cuyo 

tamaf'lo sea el establecido por la legislación sectorial para las unidades mínimas de cultivo. 

- Edificabilidad máxima: 0,20 m2/m2, con una superficie máxima de 2.000 m2 Ocupación máxima: 

20% de superficie cubierta. 

- Altura máxima: 2 plantas con 6,5 metros como altura de cornisa inferior y 1O m como altura total. 

- No se permite el uso del bajo-cubierta. 

- Los sótanos tendrán una superficie máxima de 20 % de superficie total ocupada por la edificación. 
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- Retranqueo minimo a linderos: 3 metros y 5 metros a los caminos de acceso. 

e) Vallado de explotaciones agrícolas, zonas cercadas, homologadas o superficie descubiertas 

alteradas. 

El vallado de fincas para uso agrícola se ajustará a lo establecido con carácter general en el art.69. 

La superficie cercada, acorralada o descubierta alterada no será superior al 10% de la superficie de la 

finca, ni a un 50% de la superficie construida sobre dicha finca en su caso. 

Las tapias que constituyen las zonas acorraladas no tendrán una altura superior a 2,50 m de altura 

utilizándose materiales de acabado que no distorsionan el entorno natural en el que se ubican, 

siempre en colores grises, tierras o blancos. 

PROYECTO: 

Artículo 70. Concepto de núcleo de población. 

Que la distancia en dos construcciones o entre una construcción y la línea que delimita el suelo 
urbano sea inferior a 100 metros. 

Que aun superándose la distancia establecida un conjunto de más de tres construcciones tengan 
como acceso la misma vla rodada, con origen en la red viaria de carreteras o caminos 
existentes. 

Que al menos una de las parcelas afectas a dos construcciones de cualquier tipo sea inferior a 
5.000 metros cuadrados. 

Se cumplen estos tres apartados. 

3.10.2 SUELO RÚSTICO COMÚN 

Se pretende construir una nave almacén agrícola y una tejavana para almacén de maquinaria 

agrícola principalmente. 

a) Naves para almacenes e instalaciones agropecuarias Estas construcciones tendrán las siguientes 

limitaciones: 

- Parcela mínima; 550,00 m2. 

- La edificabilidad máxima es 0,1527 m2/m2 < de 0,20 m2/m2. La ocupación máxima es de 15,27 % < 

de 20%. 

- La altura a la cornisa es de 2.90 m en la nave almacén y de 2,40 m en la tejavana < de 6,5 metros 

y la altura total es de 3,90 m < de1O m. 
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- El retranqueo es de 3 y 9,31 metros a linderos y de 7,36 a los caminos de acceso. 

- La parcela esta vallada con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión a 

una altura de 2 metros. 

DESCRIPCIÓN EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLIMIENTO 

Condiciones de uso 
Construcciones e 
instalaciones vinculadas a la 
explotación agrícola 

Nave agrícola CUMPLE 

Parcela Mínima La catastral existente 550,00 m2 CUMPLE 

Edificabilidad 0,20 m2/m2 0,1527 m2/m2 CUMPLE 

Ocupación máxima 20 % 15,27 % CUMPLE 

Retranqueos 
3 metros a linderos y 5 m a 
caminos. 3 y 9,31 m a linderos 

y 7,36 a caminos. CUMPLE 

Altura máxima de la 
edificación 

6,5 m cornisa 
10 m cumbrera 

2,4 y 2,9 m cornisa 
3,90 m cumbrera CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 
Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 

Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 
 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero 
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1. DATOS DE 

2.  OBRA 
El objetivo del requisito básico “Seguridad Estructural “consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 
Los documentos básicos DB-SE Seguridad Estructural, DB-SE-AE acciones en la edificación, DB-SE M Madera, DB SE-
C cimientos, DB-SE-A acero, DB-SE-F fábrica, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad estructural. 
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón estructural vigente. 
RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. La resistencia y estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
APTITUD AL SERVICIO. La aptitud al servicio será conforme con uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa 
informático de ordenador. Cype 3D 2020.a. 
Proyecto de estructuras tridimensionales de barras con perfiles de acero, aluminio y madera, incluyendo la cimentación 
(zapatas, encepados, vigas centradoras y vigas de atado) y el sistema de arriostramiento frente a acciones horizontales, 
permitiendo tirantes que trabajan sólo a tracción. 
Diseño de uniones y placas de anclaje para estructura metálica. 
Normas consideradas 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. La presente norma responde a la 
necesidad de actualizar la reglamentación vigente relativa a las estructuras de hormigón y a las estructuras de acero, de 
acuerdo a las novedades de carácter técnico y reglamentario que afectan al contenido de dicha reglamentación, así 
como incluir una nueva reglamentación para las estructuras mixtas de hormigón y acero. 
1.1 Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones  CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado  CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

 Acciones características 

1.1.1 Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 
 Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
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γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 

 Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 

 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 

 Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

Tensiones sobre el terreno  

Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 

Desplazamientos  

Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 
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Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

Favorable Desfavorable 

Nieve (Q) 0.000 1.000 

3. Muro portante con bloque de termoarcilla 
2.1 Criterios de ejecución de muro portante con bloque de termoarcilla 
• Colocar miras aplomadas con todas sus caras escuadradas, a distancias no mayores de 4 m y siempre en cada 
esquina, hueco, quiebro y mocheta. 
• Utilizar piezas complementarias en los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de movimiento y 
encuentros de muros en T) 
• Emplear el menor número posible de piezas cortadas, para ajustar la longitud del muro a la definida en proyecto. 
• Los bloques se cortarán en obra con una cortadora de mesa con disco de diámetro adecuado (Ø mín  550 mm). 
• Colocar los bloques a tope, mediante el machihembrado de las testas. 
• Ajustar la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulación de 5 ó 10 cm de espesor, o con 
el menor número posible de piezas cortadas. 
• En caso de utilizar piezas cortadas, se ajustarán mediante una junta vertical de mortero de 6 cm de ancho como 
mínimo, con objeto de transmitir correctamente los esfuerzos horizontales en el plano del muro. 
• En muros exteriores el ajuste de las piezas cortadas se realizará con una junta vertical de mortero discontinua y en 
muros interiores con una junta vertical de mortero continua. 
• La junta vertical tendrá una separación máxima de 2 cm desde el extremo de los machihembrados. Si la holgura 
existente es superior, ésta se distribuirá en varias juntas verticales. Se podrán utilizar como máximo 2 juntas por tramo 
para realizar ajustes menores o iguales a 2 cm. 
• No se realizarán ajustes horizontales separando los machihembrados de los bloques, colocando rellenos de mortero, o 
utilizando materiales cerámicos diferentes de bloque de termoarcilla. 
• Tomar el punto más alto del forjado o cimentación como referencia de nivel, disponiendo el espesor de mortero 
necesario bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de nivelación. 
• Marcar la modulación vertical, indicando el nivel del forjado, antepecho y dintel de los huecos. 
• Mantener la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas consecutivas sea igual o mayor de 
7 cm  
• Ajustar la modulación vertical mediante las piezas de ajuste vertical (de 9 ó 14 cm de altura), piezas cortada, y/o 
variando el espesor de las juntas horizontales de mortero entre 1 y 1,5 cm. 
• No utilizar piezas diferentes de bloque de termoarcilla para nivelar. Sí podrá utilizarse ladrillo perforado con resistencia 
a compresión igual o superior a la del bloque de termoarcilla, en los tramos de muro situados en zonas no habitables 
(p.ej. sótanos o zonas bajo cubierta) 
• Si es necesario interrumpir la ejecución de la fábrica en un tramo, se dejará el muro escalonado. 
• En el arranque del muro sobre la cimentación, disponer una barrera impermeable, a una altura mayor o igual a 30 cm 
del nivel del suelo. 
• Por debajo de la barrera impermeable se garantizará la impermeabilidad mediante la colocación de drenajes 
perimetrales en las partes de muro enterradas y revestimientos adecuados en las zonas no enterradas. 
• Las barreras impermeables se colocarán tanto en los muros perimetrales como interiores. 
• Humedecer las piezas antes de su colocación para evitar la deshidratación del mortero. 
• Se recomienda utilizar morteros mixtos de cemento y cal, con resistencia mínima a compresión de 7,5 Mpa. 
• En muros exteriores de una sola hoja, el tendel se realizará de forma discontinua, extendiendo el mortero en dos 
bandas, separadas 1 o 2 cm.  
• El espesor del mortero aplicado será de unos 3 cm, para que una vez asentado el bloque quede una junta de 1 a 1,5 
cm. 
• Para conseguir la separación y el espesor adecuado, se puede usar una regla de 3  5 cm, asentada por su cara 
mayor en el centro de la hilada. 
• En muros exteriores en los que sea necesaria la mejora de las prestaciones mecánicas (fk) o acústicas (aislamiento al 
ruido aéreo), se podrá considerar su ejecución con junta continua, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de 
exposición de cada fachada. 
• En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal será continua. 
• La primera junta sobre cada forjado, se ejecutará continua. 
• Colocar los bloques sin mortero en la junta vertical, haciendo tope entre los machihembrados. 
• Asentar los bloques verticalmente, no a restregón, y golpear con una maza de goma las piezas para conseguir que el 
mortero penetre en las perforaciones. 
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• En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque con estriado profundo en la 
cara exterior. 
• Una vez colocadas las miras, marcados los puntos de referencia y colocado el correspondiente cordel, cada hilada se 
ejecutará siguiendo los siguientes pasos: 
o Colocar las piezas complementarias que definen los extremos del tramo de muro a ejecutar (esquina, terminación o 
medias) 
o Colocar las piezas correspondientes a los puntos singulares previstos en el tramo de muro a ejecutar (huecos, 
encuentros entre muros, juntas de movimiento, etc.), salvo en el caso de los encuentros con pilares en cerramientos 
exteriores. 
o Colocar los bloques rellenando los espacios entre las piezas indicadas en 1º y 2º, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 Comprobar la separación entre juntas verticales de hiladas consecutivas. 
 Si en algún punto la separación entre juntas verticales de hiladas consecutivas es menor de 7 cm, colocar piezas de 
modulación, piezas cortadas y/o dos cordones de mortero, para recuperar la traba en el menor espacio posible. 
 La introducción de piezas con soga menor de 30 cm (pieza cortada o de modulación) en el entramado de un muro, 
puede llevar en la hilada superior a la pérdida de los 7 cm de separación mínima entre juntas verticales. 
 Evitar en lo posible la pérdida de traba entre hiladas de una misma vertical de una zona de la fábrica. Para ello, donde 
sea preciso cortar piezas o utilizar piezas de modulación, el ajuste se trasladará horizontalmente en las hiladas 
sucesivas. 
 En caso de utilizar piezas cortadas o de necesitar un ajuste dimensional muy pequeño, se utilizará una junta de 
mortero vertical. 
 No es recomendable utilizar más de 2 juntas verticales de mortero por hilada y por tramo de fábrica. 
 Cada 100 bloques colocados, retirar uno para comprobar la correcta ejecución de la junta horizontal:  
 Separación entre bandas de mortero de 1 a 2 cm aproximadamente  
 Espesor del tendel de 1 a 1,5 cm. 
2.2 Formación de huecos 
• El dintel se resolverá con la pieza en forma de U de bloque de termoarcilla, admitiéndose otras soluciones alternativas. 
• El dintel deberá apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como mínimo 15 cm en cerramientos no portantes y 30 cm en 
muros portantes. 
• En muros de carga no será necesaria la comprobación del apoyo del dintel mediante cálculo, para luces de hueco: 
o Muros de 24 y 29 Muros de 14 y 19 cm 
o Piezas fb 15 MPa 1,20 m 0,90 m 
o Piezas 10 Mpa fb  15 MPa 0,90 m 0,60 m 
• La flecha admisible en relación con la luz L del hueco, deberá ser inferior a L/1000 en el caso de fachadas y a lo 
exigido por el fabricante de la carpintería. 
• El dintel deberá apoyarse sobre la junta de mortero, que será continua en la zona de apoyo (muros interiores y 
exteriores). 
• Armar el revestimiento situado sobre los dinteles, anclando la malla una longitud superior a 20 cm por cada uno de sus 
lados y realizar un goterón en la cara inferior de los mismos. 
• Reforzar la malla de revestimiento en las esquinas superiores de los huecos, con bandas de 35х20 cm o superiores, 
colocadas perpendiculares a las diagonales del hueco. 
• Si existe riesgo de condensaciones en la pieza U debido a un coeficiente de transmisión de calor K desfavorable, se 
puede mejorar su comportamiento utilizando: 
• Un material o revoco aislante en las jambas y en la cara inferior del dintel. 
• Una doble ventana. 
• Un aislamiento en el interior de la pieza U, por el lado exterior. Esta solución puede presentar problemas de ejecución 
y además, el frontal de la pieza U no colabora mecánicamente con el dintel de termoarcilla armado. 
• Como soluciones alternativas a las piezas en U, se podrán utilizar: 
o Ejecución de un dintel armando los tendeles y utilizando piezas de ajuste vertical de 9 cm. Para la definición del 
armado se consultará el manual del fabricante de armaduras o normativa aplicable. 
o Perfil metálico en T, en posición invertida, forrado con plaquetas o piezas cortadas, por ambos lados. 
o Dintel de piezas cerámicas prefabricadas, armadas. 
o Dintel de termoarcilla armado, forrado con plaquetas colocadas con mortero de alta adherencia. 
o Otras soluciones cuyo diseño y ejecución permitan alcanzar las prestaciones mecánicas requeridas (muros portantes), 
así como de impermeabilidad y aislamiento térmico en muros o cerramientos de bloque de termoarcilla de una hoja. En 
esta zona el revestimiento se armará siempre que sea necesario para prevenir posibles fisuraciones por cambio de 
material y/o de sección del soporte. 
• Las jambas se ejecutarán con piezas de terminación, medias o piezas cortadas y piezas base que se regularizarán 
con mortero, colocando una malla en el revestimiento de esta zona. Las piezas cortadas no deberán tener una longitud 
menor de 10 cm. 
• La correcta ejecución del antepecho es fundamental para garantizar la estanqueidad de la parte inferior del hueco con 
la colocación de una lámina impermeabilizante. 
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• Cuando se prevean fuertes concentraciones de carga en el borde del hueco, se armarán los tendeles situados debajo 
del mismo, al igual que en la fábrica tradicional. Como mínimo se armarán dos hiladas.  
• El alféizar tendrá una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetrarán en el revestimiento de los telares. 
• El vierteaguas estará provisto de un goterón y volará lo mismo que las albardillas, unos 4 cm aproximadamente 
• Colocar una membrana impermeable debajo del vierteaguas, cuando sea discontinuo o de materiales porosos y a los 
a los lados y detrás del vierteaguas en todos los casos, fijándola al cerco o a la fábrica. También se podrá utilizar un 
mortero impermeabilizante. 
• La colocación de la ventana deberá cumplir las exigencias de la UNE 85.219:86 “Ventanas. Colocación en obra”. Se 
colocará un precerco. 
• Colocar la carpintería preferentemente a haces interiores o en posición intermedia. 
• La ejecución de arcos y ventanas redondas requiere el corte específico de las piezas base, pudiéndose emplear 
ladrillo para realizar superficies curvas, siempre y cuando se tenga en cuenta el puente térmico que se producirá en este 
punto. 
2.3 Juntas de movimiento 
• Las juntas de movimiento verticales tendrán un ancho entre 10 y 20 mm.  
• Utilizar piezas de terminación y piezas medias para resolver los bordes de la junta. 
• Colocar llaves embebidas en la junta, como mínimo cada dos hiladas de bloque TERMOARCILLA, para trabar ambos 
paramentos e impedir que el muro pierda estabilidad en la junta de movimiento. 
• La junta horizontal de mortero será continua en la zona donde se coloquen las llaves. En zonas climáticas donde 
exista riesgo de condensaciones, se mantendrá la junta interrumpida y se colocarán las llaves centradas 
alternativamente en una de las dos bandas de mortero. 
• Ejecutar adecuadamente el sellado utilizando poliestireno como relleno interior de la junta y empleando un cordón de 
fondo sobre el que se aplica el sellado mediante masilla de poliuretano. El sellado exterior se realizará una vez 
concluida la ejecución del revestimiento. 
• En muros de cerramiento no portantes la separación entre juntas de movimiento verticales será como máximo de 12 
m.  
• En caso de armar los tendeles, la distancia máxima podrá aumentarse hasta 16 m.  
• La distancia máxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio deberá disminuir aproximadamente a la 
mitad. 
• En petos de cubierta y muros expuestos por ambas caras, las distancias máximas se reducirán a la mitad. 
• Es recomendable hacer coincidir juntas de movimiento vertical del muro o cerramiento con las juntas de dilatación de 
la estructura. Si fuesen necesarios anchos mayores a los de las juntas de movimiento, se aconseja el uso de juntas 
prefabricadas con perfiles. 
• Las juntas de movimiento horizontales se realizarán a la altura de la cara inferior de los forjados, salvo en el caso de la 
variante con perfil (cerramientos exteriores), en el que la junta en el revestimiento exterior se colocará a la altura de su 
cara superior. 
2.4 Rozas y rebajes 
• Las rozas y rebajes no afectarán a la estabilidad del muro. 
• No se realizarán rozas y rebajes cuando su profundidad sea mayor que la mitad del espesor de la pared, a menos que 
se compruebe por cálculo la resistencia del muro. 
• Se tendrá en cuenta la minoración del aislamiento térmico debida a los rebajes. 
En muros portantes sería recomendable no realizar rozas. De hacerse, cumplirán los criterios del Eurocódigo 6 
Parte 1-1. 
 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).  

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 
Anejo 3: Cálculo de la Estructura 

 

 
7 

 
 

4. COMPROBACIÓN DE CORREAS DE CUBIERTA  

 
2.1 Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 6,00 m 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 10.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 0.00 kg/m² 
 
2.2 Normas y combinaciones 

Perfiles conformados CTE 

  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m 

Perfiles laminados CTE 

  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m 

Desplazamientos Acciones características 

2.3 Datos de viento 

Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
 
Zona eólica: B 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 12.00 
Con huecos: 
- Área izquierda: 0.00 
- Altura izquierda: 0.00 
- Área derecha: 0.00 
- Altura derecha: 0.00 
- Área frontal: 8.75 
- Altura frontal: 1.25 
- Área trasera: 0.00 
- Altura trasera: 0.00 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    3 - V(0°) H3: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    4 - V(0°) H4: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior 
    5 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    6 - V(90°) H2: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
    7 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    8 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior 
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    9 - V(180°) H3: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    10 - V(180°) H4: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior 
    11 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior 
    12 - V(270°) H2: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
  
   -Datos de nieve 
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 1 
Altitud topográfica: 740.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
Aceros en perfiles 

Tipo acero Acero Lim. Elástico kp/cm²  Módulo de elasticida kp/cm² 
Acero conformado  S235  2396 2140673  

  Datos de pórticos 

Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 

1 Dos aguas Luz izquierda: 5.00 m. 
Luz derecha: 5.00 m. 
Alero izquierdo: 2.90 m. 
Alero derecho: 2.90 m. 
Altura cumbrera: 3.90 m. 

Pórtico rígido 

2 Un agua Luz total: 4.00 m. 
Alero izquierdo: 2.90 m. 
Alero derecho: 2.40 m. 

Pórtico rígido 

Cargas en barras 

Pórtico 1 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 0.32 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 0.32 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 

Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.16 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.16/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.16 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.16/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.16 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.16/1.00 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.16 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.16/1.00 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.39 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.39/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.39 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.39/1.00 (R) 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.84 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.84/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.00/0.84 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Faja 0.84/1.00 (R) 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 con succión interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.84 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.84/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.00/0.84 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Faja 0.84/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 con succión interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 con presión interior Uniforme --- 0.26 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.32 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.16 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.32 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 3 Uniforme --- 0.32 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 

Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPE 120 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.26-1,32 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 

Comprobación de resistencia  

Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 78,51 % 

Barra pésima en cubierta 

Perfil: IPE 120Material:  S275  

 

Nudos 
Longitud(

m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área(c
m²) 

Iy(1) 
(cm4) 
 

Iz(1) 
(cm4) 
 

It(2) 
(cm4) 
 0.588, 12.000, 3.018 0.588, 6.000, 3.018 6.000 13.20 317.80 27.67 1.74 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
  

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 
 

0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 
 

0.000 6.000 0.000 0.000 
Cm 
 

1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 
 

- 1.000 
Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
λ 
 

λw 
 

Nt 
 

Nc 
 

MY 
 

MZ 
 

VZ 
 

VY 
 

MYVZ 
 

MZVY 
 

NMYMZ 
 

NMYMZVYVZ 
 

Mt 
 

MtVZ 
 

MtVY 
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pésima en cubierta N.P.(1) 
 

x: 1 m 
λw ≤ λw,máx 

 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 
 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 
 

x: 6 m 
η = 78.5 

 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 
 

x: 6 m 
η = 13.0 

 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 
 

x: 1 m 
η < 0.1 

 

N.P.(6) 
 

N.P.(7) 
 

N.P.(8) 
 

MEd = 0.00 
N.P.(9) 
 

N.P.(10) 
 

N.P.(10) 
 

CUMPLE 
η = 78.5 
 Notación: 

λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Comprobación de flecha 
   

Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 90.39 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 4.412, 6.000, 3.782 
Coordenadas del nudo final: 4.412, 0.000, 3.782 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*N(R) 2 + 1.00*V(0°) 
H4 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 583 cm4) (Iz = 118 cm4) 
 

Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 

Correas de cubierta 14 145.07 10.36  
 

5. COMPROBACIÓN DE PÓRTICOS 
 

 

3.1 Croquis de la estructura 
Se muestran a continuación los datos correspondientes a la estructura de pórtico a dos aguas con las condiciones más 
desfavorables. 

3.2 Geometría 

3.2.1 Nudos 
Referencias: 
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con'-'. 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N2 0.000 0.000 2.900 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado 
N3 0.000 10.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz 

N4 0.000 10.000 2.900 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado 
N5 0.000 5.000 3.900 - - - - - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 14.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N7 0.000 14.000 2.400 - - - - - - - - - - Empotrado 
N8 6.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N9 6.000 0.000 2.900 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado 
N10 6.000 10.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N11 6.000 10.000 2.900 - - - - - - - - - - Empotrado 
N12 6.000 5.000 3.900 - - - - - - - - - - Empotrado 
N13 6.000 14.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N14 6.000 14.000 2.400 - - - - - - - - - - Empotrado 
N15 12.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N16 12.000 0.000 2.900 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado 
N17 12.000 10.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N18 12.000 10.000 2.900 - - - - - - - - - - Empotrado 
N19 12.000 5.000 3.900 - - - - - - - - - - Empotrado 
N20 12.000 14.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N21 12.000 14.000 2.400 - - - - - - - - - - Empotrado 
N22 18.000 0.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N23 18.000 0.000 2.900 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado 
N24 18.000 10.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N25 18.000 10.000 2.900 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado 
N26 18.000 5.000 3.900 - - - - - - - - - - Empotrado 
N27 18.000 14.000 0.000 X X X X X X - - - - Empotrado 
N28 18.000 14.000 2.400 - - - - - - - - - - Empotrado 

3.2.2 Barras 

3.2.2.1 Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(kp/cm²) ν G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

α·t 
(m/m°C) 

γ 
(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

3.2.2.2 Descripción 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) βxy βxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N3/N4 N3/N4 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N2/N5 N2/N5 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) βxy βxz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N4/N5 N4/N5 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
    N6/N7 N6/N7 IPE 180 (IPE) 2.400 0.70 1.00 - - 
    N7/N4 N7/N4 IPE 180 (IPE) 4.031 0.14 1.00 - - 
    N8/N9 N8/N9 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N10/N11 N10/N11 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N9/N12 N9/N12 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
    N11/N12 N11/N12 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
    N13/N14 N13/N14 IPE 180 (IPE) 2.400 0.70 1.00 - - 
    N14/N11 N14/N11 IPE 180 (IPE) 4.031 0.14 1.00 - - 
    N15/N16 N15/N16 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N17/N18 N17/N18 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N16/N19 N16/N19 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
    N18/N19 N18/N19 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
    N20/N21 N20/N21 IPE 180 (IPE) 2.400 0.70 1.00 - - 
    N21/N18 N21/N18 IPE 180 (IPE) 4.031 0.14 1.00 - - 
    N22/N23 N22/N23 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N24/N25 N24/N25 IPE 240 (IPE) 2.900 0.00 0.70 - - 
    N23/N26 N23/N26 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
    N25/N26 N25/N26 IPE 200 (IPE) 5.099 0.14 1.00 - - 
    N27/N28 N27/N28 IPE 180 (IPE) 2.400 0.70 1.00 - - 
    N28/N25 N28/N25 IPE 180 (IPE) 4.031 0.14 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

3.2.2.3 Características mecánicas 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N8/N9, N10/N11, N15/N16, N17/N18, N22/N23 y N24/N25 
2 N2/N5, N4/N5, N9/N12, N11/N12, N16/N19, N18/N19, N23/N26 y N25/N26 
3 N6/N7, N7/N4, N13/N14, N14/N11, N20/N21, N21/N18, N27/N28 y N28/N25  

  

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 1 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 284.00 12.95 

    2 IPE 200, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 1.00 m. Cartela final inferior: 0.80 m. 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.92 

    3 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.73 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
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3.2.2.4 Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N3/N4 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N2/N5 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N4/N5 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N6/N7 IPE 180 (IPE) 2.400 0.006 45.03 
    N7/N4 IPE 180 (IPE) 4.031 0.010 75.63 
    N8/N9 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N10/N11 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N9/N12 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N11/N12 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N13/N14 IPE 180 (IPE) 2.400 0.006 45.03 
    N14/N11 IPE 180 (IPE) 4.031 0.010 75.63 
    N15/N16 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N17/N18 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N16/N19 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N18/N19 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N20/N21 IPE 180 (IPE) 2.400 0.006 45.03 
    N21/N18 IPE 180 (IPE) 4.031 0.010 75.63 
    N22/N23 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N24/N25 IPE 240 (IPE) 2.900 0.011 89.01 
    N23/N26 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N25/N26 IPE 200 (IPE) 5.099 0.024 133.32 
    N27/N28 IPE 180 (IPE) 2.400 0.006 45.03 
    N28/N25 IPE 180 (IPE) 4.031 0.010 75.63 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

3.2.2.5  Resumen de medición 
Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

IPE 

IPE 240 23.200     0.091     712.09     
  IPE 200, Simple con cartelas 40.792     0.193     1066.55     
  IPE 180 25.725     0.061     482.63     
      89.717     0.345     2261.27   

Acero 
laminado         89.717     0.345     2261.27 
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3.2.2.6 Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

IPE 
IPE 240 0.948 23.200 21.984 

IPE 200, Simple con cartelas 0.928 40.792 37.856 
IPE 180 0.713 25.725 18.352 

Total 78.192 

3.3 Resistencia  
  

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

 Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima 
resistencia de la sección. 

 Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple 
que h £ 100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra η 
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 34.70 0.000 -0.679 1.018 -0.672 -0.024 -0.434 0.584 GV Cumple 
N3/N4 42.43 0.000 1.134 1.401 -0.116 0.012 -0.106 0.795 GV Cumple 
N2/N5 31.76 0.999 2.031 -0.124 0.117 0.040 0.035 0.141 GV Cumple 
N4/N5 42.11 0.000 2.023 0.345 0.361 -0.009 0.352 0.648 GV Cumple 
N6/N7 70.28 0.000 0.404 -0.563 -0.462 0.004 -0.239 -0.593 GV Cumple 
N7/N4 74.82 4.031 0.444 -0.174 -0.375 0.002 0.307 0.621 GV Cumple 
N8/N9 84.48 2.900 -7.244 0.000 -4.463 0.000 7.574 0.000 GV Cumple 
N10/N11 89.10 2.900 -9.058 0.000 5.361 0.000 -7.850 0.000 GV Cumple 
N9/N12 67.00 3.791 -8.141 0.000 0.002 0.000 3.008 0.000 GV Cumple 
N11/N12 91.93 1.001 -8.913 0.000 -4.170 0.000 -4.298 0.000 GV Cumple 
N13/N14 75.07 0.000 -3.151 0.000 2.139 0.000 3.072 0.000 GV Cumple 
N14/N11 63.23 0.000 -3.132 0.000 -2.973 0.000 -2.496 0.000 GV Cumple 
N15/N16 84.48 2.900 -7.244 0.000 -4.463 0.000 7.574 0.000 GV Cumple 
N17/N18 89.10 2.900 -9.058 0.000 5.361 0.000 -7.850 0.000 GV Cumple 
N16/N19 67.00 3.791 -8.141 0.000 0.002 0.000 3.008 0.000 GV Cumple 
N18/N19 91.93 1.001 -8.913 0.000 -4.170 0.000 -4.298 0.000 GV Cumple 
N20/N21 75.07 0.000 -3.151 0.000 2.139 0.000 3.072 0.000 GV Cumple 
N21/N18 63.23 0.000 -3.132 0.000 -2.973 0.000 -2.496 0.000 GV Cumple 
N22/N23 33.45 0.000 0.578 1.002 0.578 -0.022 0.363 0.576 GV Cumple 
N24/N25 37.65 0.000 -2.699 1.131 0.263 0.006 0.239 0.644 GV Cumple 
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Comprobación de resistencia 

Barra η 
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N23/N26 30.24 2.776 -4.228 0.001 0.034 0.026 0.383 0.217 GV Cumple 
N25/N26 37.70 0.000 -3.722 0.285 -0.426 -0.010 -0.375 0.547 GV Cumple 
N27/N28 70.28 0.000 0.404 0.563 -0.462 -0.004 -0.239 0.593 GV Cumple 
N28/N25 64.87 4.031 0.184 -0.140 0.403 0.001 -0.359 0.522 GV Cumple 

3.4 lechas 
Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor 
pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos 
del grupo de flecha. 

 
Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2 
1.657 2.34 2.071 0.43 1.657 4.64 1.864 0.54 

1.657 L/(>1000) 2.071 L/(>1000) 1.657 L/(>1000) 2.071 L/(>1000) 

N3/N4 
1.657 3.12 1.864 0.26 1.657 5.85 1.864 0.37 

1.657 L/930.3 1.864 L/(>1000) 1.657 L/930.3 1.864 L/(>1000) 

N2/N5 
3.030 22.28 2.776 2.77 3.030 42.46 2.523 3.21 

3.030 L/228.8 2.776 L/(>1000) 3.030 L/228.8 2.776 L/(>1000) 

N4/N5 
4.298 8.31 2.776 2.04 4.298 16.34 2.776 2.93 

4.298 L/290.9 2.776 L/(>1000) 4.298 L/290.9 2.776 L/(>1000) 

N6/N7 
0.800 3.44 1.400 0.26 0.800 4.85 1.400 0.44 

0.800 L/698.1 1.400 L/(>1000) 0.800 L/698.1 1.400 L/(>1000) 

N7/N4 
2.419 18.39 1.814 1.54 2.419 34.51 1.814 2.03 

2.419 L/219.2 1.814 L/(>1000) 2.419 L/219.2 1.814 L/(>1000) 

N8/N9 
1.864 0.00 1.864 1.94 1.864 0.00 2.071 2.38 
- L/(>1000) 1.864 L/(>1000) - L/(>1000) 2.071 L/(>1000) 

N10/N11 
1.243 0.00 2.279 1.00 1.243 0.00 2.279 1.39 
- L/(>1000) 2.279 L/(>1000) - L/(>1000) 2.279 L/(>1000) 

N9/N12 
3.538 0.00 3.284 9.14 3.538 0.00 3.284 11.33 
- L/(>1000) 3.284 L/552.7 - L/(>1000) 3.284 L/557.7 

N11/N12 
4.298 0.00 3.284 4.24 4.298 0.00 3.284 5.89 
- L/(>1000) 0.999 L/687.9 - L/(>1000) 0.999 L/699.0 

N13/N14 
1.000 0.00 0.600 1.25 1.000 0.00 0.800 1.76 
- L/(>1000) 0.600 L/(>1000) - L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 

N14/N11 
2.419 0.00 2.016 1.87 2.419 0.00 2.016 2.50 
- L/(>1000) 2.016 L/(>1000) - L/(>1000) 2.016 L/(>1000) 

N15/N16 
1.864 0.00 1.864 1.94 1.864 0.00 2.071 2.34 
- L/(>1000) 1.864 L/(>1000) - L/(>1000) 1.864 L/(>1000) 

N17/N18 
1.243 0.00 2.279 1.00 1.243 0.00 2.279 1.39 
- L/(>1000) 2.279 L/(>1000) - L/(>1000) 2.279 L/(>1000) 

N16/N19 
3.538 0.00 3.284 9.14 3.538 0.00 3.284 11.34 
- L/(>1000) 3.284 L/552.7 - L/(>1000) 3.284 L/557.7 

N18/N19 4.298 0.00 3.284 4.24 4.298 0.00 3.284 5.89 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

- L/(>1000) 0.999 L/687.9 - L/(>1000) 0.999 L/699.0 

N20/N21 
1.000 0.00 0.600 1.25 1.000 0.00 0.800 1.80 
- L/(>1000) 0.600 L/(>1000) - L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 

N21/N18 
2.419 0.00 2.016 1.87 2.419 0.00 2.016 2.50 
- L/(>1000) 2.016 L/(>1000) - L/(>1000) 2.016 L/(>1000) 

N22/N23 
1.657 2.30 2.071 0.43 1.657 4.09 1.864 0.54 

1.657 L/(>1000) 2.071 L/(>1000) 1.657 L/(>1000) 2.071 L/(>1000) 

N24/N25 
1.657 2.54 1.864 0.26 1.657 4.92 1.864 0.38 

1.657 L/(>1000) 1.864 L/(>1000) 1.657 L/(>1000) 1.864 L/(>1000) 

N23/N26 
3.030 20.18 2.776 2.77 3.030 37.23 2.523 3.47 

3.030 L/252.6 2.776 L/(>1000) 3.030 L/252.6 2.776 L/(>1000) 

N25/N26 
4.298 8.03 2.776 2.04 4.298 14.38 2.776 2.95 

4.298 L/325.4 2.776 L/(>1000) 4.298 L/325.4 2.776 L/(>1000) 

N27/N28 
0.800 3.44 1.400 0.27 0.800 4.83 1.400 0.44 

0.800 L/698.1 1.400 L/(>1000) 0.800 L/698.1 1.400 L/(>1000) 

N28/N25 
2.419 15.89 1.814 1.54 2.419 29.96 1.814 2.23 

2.419 L/253.6 1.814 L/(>1000) 2.419 L/253.6 1.814 L/(>1000) 
 

3.5 Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Perfil: IPE 200, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.00 m. Cartela final inferior: 0.80 m.) 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(2) 
(cm4) 

Iz(2) 
(cm4) 

It(3) 
(cm4) 

yg(4) 
(mm) 

zg(4) 
(mm) 

N11 N12 5.099 47.25 8896.05 213.10 10.04 0.00 95.75 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 
perfil (N11) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.14 1.00 0.00 0.00 
LK 0.714 5.099 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Perfil: IPE 180 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1) 
(cm4) 

Iz(1) 
(cm4) 

It(2) 
(cm4) 

N27 N28 2.400 23.90 1317.00 101.00 4.73 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
β 0.70 1.00 0.00 0.00 
LK 1.680 2.400 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

6. PLACAS DE ANCLAJE 

4.1 Datos de obra 

4.1.1 Normas consideradas 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. La presente norma responde a la 
necesidad de actualizar la reglamentación vigente relativa a las estructuras de hormigón y a las estructuras de acero, de 
acuerdo a las novedades de carácter técnico y reglamentario que afectan al contenido de dicha reglamentación, así 
como incluir una nueva reglamentación para las estructuras mixtas de hormigón y acero. 
4.2 ESTRUCTURA 

4.2.1 Placas de anclaje 

4.2.2 Descripción 

Referencia Placa base Disposición Pernos 

PLACA 1 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 12 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

  4Ø12 mm L=30 cm 
  Patilla a 90 grados 

PLACA-2 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 12 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

  4Ø12 mm L=30 cm 
  Patilla a 90 grados 

   
4.2.3 Comprobación de las placas de anclaje  

Referencia: P -1 y P - 2 
Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 160 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
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Referencia: P -1 y P - 2 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 4.078 t 
Calculado: 1.737 t 

 

Cumple 
     -  Cortante: 

 

 

Máximo: 2.854 t 
Calculado: 0.253 t 

 

Cumple 
     -  Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 4.078 t 
Calculado: 2.099 t 

 

Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 1.656 t 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 1518.67 kp/cm² 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 7.689 t 
Calculado: 0.239 t 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 586.419 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 637.552 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 831.381 kp/cm² 
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 1662.03 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  
     -  Derecha: 

 

 

Calculado: 2925.48  
 

Cumple 
     -  Izquierda: 

 

 

Calculado: 2709.19  
 

Cumple 
     -  Arriba: 

 

 

Calculado: 2908.51  
 

Cumple 
     -  Abajo: 

 

 

Calculado: 938.772  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

 
     
7. COMPROBACIÓN DE MURO M-1 Y ZAPATA Z – 1 

7.1. Norma y materiales 
Norma: Instrucción de Hormigón Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio) (España) 
Hormigón: HA-25, Control Estadístico 
Acero de barras: B 500 S, Control Normal 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 30 mm 
7.2. Acciones 
Empuje en el intradós: Reposo 
Empuje en el trasdós: Activo 
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7.3. Datos generales 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Trasdós 
Longitud del muro en planta: 10.00 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida  
7.4. Descripción del terreno 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
 
ESTRATOS 

 Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 0.00 m Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 27.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.38 
Reposo intradós: 2.66 

 
 RELLENO EN TRASDÓS 

 Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 2.00 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.49 
Reposo intradós: 2.04 

  
7.5. GEOMETRÍA 
MURO 

Altura: 0.50 m 
Espesor superior: 24.0 cm 
Espesor inferior: 24.0 cm  
 ZAPATA CORRIDA 

Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

7.6. Resultados de las fases 

Esfuerzos sin mayorar. 

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
 

Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.71 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.41 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.11 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.81 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.51 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.21 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.91 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.61 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.31 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.01 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

Máximos 1.50 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

0.00 
Cota: 3.00 m 

7.7. Combinaciones 
 

HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras  

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 
Combinación 1 2 

1 1.00 1.00 
2 1.60 1.00 

3 1.00 1.60 
4 1.60 1.60  

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 
Combinación 1 2 

1 1.00 1.00  
  

7.8. Descripción del armado 
 

CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø20 
Anclaje intradós / trasdós: 20 / 20 cm 

 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal  Vertical 
1 Ø10c/20 Ø10c/20 1 Ø10c/20 
  Solape: 0.25 m     Solape: 0.25 m 

 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior 3Ø12c/25 Ø12c/20 
    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 
Inferior 3Ø12c/25 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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7.9. Comprobaciones geométricas y de resistencia 

Referencia: Muro: nuevo 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 21.16 t/m 
Calculado: 0 t/m 

 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 

 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma  
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Trasdós (0.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 
     -  Intradós (0.00 m): 

 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 

 

 

Mínimo: 0.00039  
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.00196  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

        Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 0.00191  
Calculado: 0.00196  

 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 0.00036  
Calculado: 0.00196  

 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

        Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00196  

 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

     -   (3.00 m): 
 

 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00392  

 

Cumple 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).  

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 
Anejo 3: Cálculo de la Estructura 

 

 
23 

 
 

Referencia: Muro: nuevo 
Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 

 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

    
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.28 m 
Calculado: 0.3 m 

 

Cumple 
     -  Base intradós: 

 

 

Mínimo: 0.2 m 
Calculado: 0.2 m 

 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 11 cm 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 11 cm 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 3.00 m, Md: 0.00 t·m/m, Nd: 0.00 t/m, Vd: 0.00 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.000 t/cm²  
Referencia: Zapata corrida: Z-1 
Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 

 

 

Mínimo: 2  
Calculado: 36.5  

 

Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 

 

 

Mínimo: 1.5  
Calculado: 16.86  

 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Z-1 
Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 

 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    
     -  Tensión media: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.425 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.523 kp/cm² 

 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

  
     -  Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.06 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado superior intradós: 

 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 

 

 

Mínimo: 0.04 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Máximo: 13.43 t/m 
 

  
     -  Trasdós: 

 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 
     -  Intradós: 

 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Calculado: 42.6 cm 
 

Cumple 
     -  Arranque intradós: 

 

 

Calculado: 42.6 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior intradós (Patilla): 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Recubrimiento: 

 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma  Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 

 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 
 

 

 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Z-1 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 

 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  
     -  Armadura longitudinal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 

 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 

 

Calculado: 0.00113  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 0.00028  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.10 t·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.07 t·m/m 
 

8.  COMPROBACIÓN DE ZAPATA Z-2  

8.1. Descripción  

Referencias Geometría Armado 

ZAPATA Z-2 

Zapata cuadrada centrada 
Ancho zapata X: 150.0 cm 
Ancho zapata Y: 150.0 cm 
Canto: 100.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/12 
Sup Y: 12Ø12c/12 
Inf X: 12Ø12c/12 
Inf Y: 12Ø12c/12 
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8.2. Comprobación  

9. Referencia: ZAPATA Z-2 
Dimensiones: 150 x 150 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/12 Ys:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.41 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.767 kp/cm² 

 

Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.046 kp/cm² 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 16.8 % 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Reserva seguridad: 76.3 % 
 

Cumple 
Flexión en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 1.79 t·m 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Momento: 1.78 t·m 
 

Cumple 
Cortante en la zapata: 

 

    
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Cortante: 0.00 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.5 t/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 100 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 
Calculado: 93 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  
     -  En dirección X: 

 

 

Calculado: 0.0019  
 

Cumple 
     -  En dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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9. Referencia: ZAPATA Z-2 
Dimensiones: 150 x 150 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/12 Ys:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  
     -  Parrilla inferior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
     -  Parrilla superior: 

 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  
     -  Armado inferior dirección X: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 

 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 

 

Mínimo: 12 cm 
 

  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 

 

 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 

 

 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 
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9. Referencia: ZAPATA Z-2 
Dimensiones: 150 x 150 x 100 
Armados: Xi:Ø12c/12 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/12 Ys:Ø12c/12 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 de la norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.04 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.04 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 t 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 t 

7. COMPROBACIÓN DE VIGA DE ATADO 
 
7.1 Descripción 

 

 

 

 

 

 

Referencia: C.1 (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 

 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

         norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
  

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

 norma Real Decreto 470/2021, de 29 de junio 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

VIGA DE ATADO C-1 
Armadura Longitudinal Transversal 

Superior 2 Ø12 Ø12c/20 
    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 
Inferior 2 Ø12 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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Referencia: C.1 (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
     -  Armadura inferior: 

 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 59.8.2 de la norma Real 
Decreto 470/2021, de 29 de junio): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  
- No llegan estados de carga a la cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
INGENIERO T. AGRICOLA 

Esp. Explotaciones Agropecuarias. 
Colegiado Nº 2142.  

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las instalaciones proyectadas contarán con las diferentes instalaciones que a continuación se 

describen, para el normal funcionamiento de su actividad. La ejecución y variaciones de las mismas 

estarán sometidas al criterio del director de obra. 

No se ejecutarán los servicios de electricidad y acometida de agua.  

2. SANEAMIENTO DE PLUVIALES 

El agua de lluvia se recogerá en canalón de de PVC de 125 mm y bajantes de PVC de 75 mm con 

fijas galvanizadas sujetas a alero y fachadas, se conducirán a la parcela. 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

No se realizará instalación eléctrica, si en un futuro se plantea, la instalación se realizará de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 

2002, BOE 224 de 18 de agosto de 2002). Si procede se redactará un proyecto a tal efecto. 

La caseta de obra y la báscula dispondrá de paneles solares para los servicios mínimos de electricidad. 

4. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La instalación de protección contra incendios queda perfectamente descrita en el anejo Nº 5 de 

Protección Contra el Incendio. 

 

 
 
 
 
 
 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero. 
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1. OBJETO Y APLICACION 

El presente anejo tiene por objeto determinar las condiciones generales del inmueble proyectado de cara 
proteger la construcción frente a los incendios.  

El proyecto consiste en la construcción de una nave y una tejavana para almacén de maquinaria agrícola 
principalmente, la superficie es de 84,00 m2. 

No existe normativa específica para el tipo de actividad que nos ocupa, ya que no se considera de 
aplicación del R.D. 2267/2004, válido para establecimientos industriales y almacenamientos cuya 
carga de fuego total ponderada y corregida sea igual o superior a 3.000.000 de MJ, que no es el 
caso. Por lo anteriormente expuesto se toma como referencia el CTE “Código Técnico de la Edificación”. 

Según el punto 3 del Artículo 2. Ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales, R.D. 2267/2004: 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en establecimientos o 
instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las 
instalaciones para usos militares. 

Por lo anteriormente expuesto se toma como referencia el CTE “Código Técnico de la Edificación”. 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en establecimientos o 
instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las 
instalaciones para usos militares. 

Consideramos el siguiente establecimiento: 

Nave almacén y tejavana: 

• Uso: Almacén maquinaria agrícola principalmente. 

• Superficie construida total 84,00 m2.  

1.1  Calculo de carga de fuego: 

En la siguiente tabla se hace un resumen de las cantidades, peso específico, volumen ocupado, altura de 
almacenamiento y superficie de cada una de las materias primas almacenadas y de la maquinaria que se 
alberga en ella: 

Materias almacenadas Altura 
almacenable Superficiem2 

Maquinaria agrícola 2,00 84,00 
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Se aplicarán las fórmulas de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 
almacenamiento, y la fórmula de almacenamiento según el R.D. 2267/2004, en ambas fórmulas no se 
aplicará la división de la superficie total del sector (A) para obtener los MJ totales de carga que se 
generaran. 

A continuación, se procederá al cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, para lo 
cual utilizaremos las siguientes formulas según el tipo de actividad: 

1.1.1  Para los materiales almacenados:  

Ra
A

shCq
Q

tor

i

i
iiivi

s ·
sec

1
∑
=

⋅⋅⋅
=  

Dónde: 

• Qs: densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector o área de incendio, en MJ/m2 o 
Mcal/m2. 

• qvi: es la carga de fuego (ver tabla) en (MJ/m3). 

• Ci: coef. adimensional que pondera el grado de peligrosidad Tabla 1.1 del RD 2267/2004. 

• hi: altura del almacenamiento en (m). 

• si: Superficie de la zona en (m2). 

• Ra: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad Tabla 1.2 del RD 2267/2004. 

• A: superficie del establecimiento. (Superficie útil del establecimiento es 84,00 m2) 

Los valores de qvi, se tomarán de: 

Tabla 1.2 del RD 2267/2004. Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos 
industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado, ra. 
Para los materiales almacenados: 

• Para maquinaria agrícola: 

Utilizaremos la siguiente fórmula: 

El valor de qvi  según la tabla 1.2 es para automóviles, garajes y aparcamiento de 200 MJ/m2. 

Qs = 200 MJ/m3 * 1,3 * 2,00 * 84,00 m2 / 84,00 m2 * 1,5 = 390,00 MJ/m2. 
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No es de aplicación el RD 2267/2004 

2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Se especificarán parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegure la satisfacción de 
las exigencias básicas que a continuación se enumeran. 

SI1. Propagación interior 

SI2. Propagación exterior 

SI3. Evacuación de ocupantes 

SI4. Instalaciones de protección contra incendios 

SI5. Intervención de los bomberos 

SI6. Resistencia al fuego de la estructura 

Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 

JUSTIFICACIONES DEL CÁLCULO 

3. SI.1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

Propagación interior 

El objeto del presente anejo es el estudio de las condiciones de protección contra incendios en un 
edificio destinado a Almacén para cereales, tractores, remolques y aperos principalmente. 

El edificio cuenta con una superficie construida de 84,00 m². Se construirá aislada. 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego 
satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 
establece la tabla 1.1. 

Los edificios, establecimientos o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo 
SI A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al 
que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 4 de este CTE. 
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El uso previsto, no se asimila a ninguno de los que se definen en este apartado, al que más se 
asimila es al definido en la tabla 1.1: En general. 

Uso previsto del edificio o establecimiento: 

En general 

Condiciones: 

- Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en 
edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no 
exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, 

Administrativo o Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 

Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 

Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida exceda 
de 500 m2. 

Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación prevista exceda de 500 personas. 

Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2. Cualquier comunicación con 
zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio, que supere los límites de superficie 
construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus 
salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea 
fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable. 

- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 

La Nave almacén y tejavana tienen riesgo bajo, es un espacio diáfano y constituye un sector de incendio, 
y el 90% de ésta se desarrolla en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre 
exterior, y al menos el 75% de su perímetro es fachada y no existe sobre dicho recinto ninguna zona 
habitable. 

La densidad de carga de fuego ponderada y corregida (QS) aportada por los productos almacenados 
sea: 

Riesgo bajo    Riesgo medio          Riesgo alto 

425<QS≤850 MJ/m2        850<QS≤3.400MJ/m2                                   QS>3.400 MJ/m2 
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La densidad de carga de fuego ponderada y corregida (QS) aportada por la maquinaria agrícola es de 
390,00 MJ. 

Riesgo bajo.  

Compartimentación en sectores de incendio 

El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para la estructura portante del 
conjunto del edificio, de acuerdo con el apartado SI 6, excepto cuando la zona se encuentre bajo una 
cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras 
plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio. 

No existen paredes, techos ni puertas que delimiten sectores de incendios. 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

En las zonas ocupables del edificio, los revestimientos de los techos y paredes serán como mínimo: 

Revestimiento de techos y paredes: A2-s1, d0 

Revestimiento de suelos:  A2-s1, d0 

La estructura cumple con la resistencia al fuego, a parte que en la estructura se aplicarán pinturas 
intumescentes. 

4. SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya 
sean de dos edificios, o bien de un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una 
zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los 
puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI-60 deben estar separados la distancia d que se 
indica a continuación: 

Distancias de separación. (Fuente: Documento Básico SI, Código Técnico de la Edificación) 

Angulo 0º(1) 45º 60º 90º 135º 180º 

d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00  1,25 0,50 

Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas. 

No tenemos que cumplir las distancias antes señaladas. 
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5. SI.3 EVACUACION 

5.1 Ocupación 

Según la tabla 2.1 del CTE, Documento Básico SI.3.: 

• La Nave almacén y tejavana, se consideran uso previsto cualquiera; zona, tipo de actividad zona de 
ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento, y por tanto ocupación nula. 
Solo se ocupa en las labores de carga y descarga de las materias primas. 

5.2 Evacuación:  

Las dependencias que disponen de una salida de planta, la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta una salida de planta no excede de 25 metros, excepto en los casos que se indican a 
continuación: 

• 35 m en uso aparcamiento.  

• 50 m si se trata de una planta que tiene dos salidas directas al espacio exterior seguro y la 
ocupación no excede de 25 personas. 

La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será igual o mayor 
que 0,80 m. 

• La Nave almacén tiene una longitud de 10 m y anchura de 6 m y la tejavana está abierta totalmente.  

Las salidas no exceden de 50 metros, se trata de una salida directa al espacio exterior seguro y la 
ocupación no excede de 25 personas.  

Dimensionado de los medios de evacuación. Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación 

Todos los recorridos de evacuación se realizan en planta baja. 

Las puertas y pasos disponen de una hoja abatible con un ancho mínimo de 0,80 m. 

Los pasillos cuentan con un ancho útil de 1,00 m. 

- La anchura mínima para escaleras es de 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como 
máximo, y estas sean usuarios habituales de la misma.  

- 1,00 en el resto de los casos.  
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Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 
de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical, y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo fácil y de rápida 
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar la llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1. 

Abrirán en el sentido de la evacuación ya que está prevista para más de 50 ocupantes del recinto o 
espacio en el que se encuentran situadas. 

• En la Nave almacén y tejavana no hay pasillos ni escaleras. 

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 conforme a los 
siguientes criterios: 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo de “SALIDA”  

La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” debe utilizarse en toda salida prevista para el uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 

• En la Nave almacén y tejavana se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos de 
evacuación. 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que no existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. 

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean "salida" y que puedan inducir a error en 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “SIN SALIDA” en lugar fácilmente visible, pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminescentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la 
norma UNE23035-4:2003. 
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La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, 
excepto en los casos que se indican a continuación: Control del humo de incendio 

1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta 
se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector 
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la 
evacuación de más de 500 personas. 

• No es el caso, la ocupación es menor de las personas indicadas en los puntos anteriores. 

• No hace falta instalar sistemas de control de incendio ya que las instalaciones no se encuentran en 
ninguno de los casos del punto 8 del SI.3. 

6. SI.4 EXTINCIÓN DEL INCENDIO 

En función de las características del edificio y la ocupación de personas se cumplirán los mínimos de 
dotación en instalaciones de protección contra incendios. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

En general:  

Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A -113B: - A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, 
desde todo origen de evacuación. 

Dadas las prestaciones del edificio descrito y sus características constructivas, según el Código Técnico 
de la Edificación -CTE- Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio”, se colocarán 2 
extintores móviles que será de una eficiencia mínima de 21A-113B e irán ubicados a no más de 15 
metros de distancia desde todo origen de evacuación. 

• La Nave almacén y tejavana es de Riesgo bajo. 

Nota: en las zonas de almacenamiento en las que los productos almacenados impiden el acceso de 
personas, podrá justificarse la no instalación de extintores. 

No se podrán colocar los extintores en todas las zonas al catalogarse como zona no ocupable por 
personas. 
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Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendios, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con el tamaño 
descrito en la misma. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la 
norma UNE 23035-4:2003. 

7. SI.5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Aproximación a los edificios. 

Las condiciones de aproximación y el entorno se consideran adecuados para la intervención de los 
bomberos. 

Condiciones del vial de aproximación (carretera de acceso): 

• Anchura libre > 3,5 m. 

• Gálibo > 4,5. 

• Capacidad portante del vial > 20 kN/m2. 

El espacio de maniobra se encuentra libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. 

• La Nave almacén y tejavana no tiene edificaciones adosadas, pero se asegura la aproximación de 
los vehículos bomberos a través del edifico principal del cual constituye sector y está provisto a su 
alrededor de grandes dimensiones para cualquier maniobra. 

Entorno de los edificios. 

La altura de evacuación del edificio no supera los 9 m.  

1. Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las 
fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto 
interior en el que se encuentren aquellos: 

a) anchura mínima libre 5 m; 

b) altura libre la del edificio. 

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 
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- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m; 

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 
30 m; 

e) pendiente máxima 10%; 

f) resistencia al punzonamiento del suelo 100kN (10t) sobre 20 cm φ. 

2. La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 
canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran 
mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE EN 124:1995. 

3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o 
plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de 
árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

4. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo 
de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible 
desde el camión de bombeo. 

5. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente 
para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 
siguientes: 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de 
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal, así como un camino 
perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, 
cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el 
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se 
cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

• La Nave almacén y tejavana se construirán en suelo rústico y cumple con todas las condiciones 
expuestas en este punto. 
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Accesibilidad por fachada. 

La fachada principal dispone de accesos en suficiencia para el acceso desde el exterior del personal 
del servicio de extinción de incendios. 

La altura del alfeizar (pieza horizontal sobre la que se asienta la base de la ventana) no supera los 

1,20 m.  

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25 m, 
medidos sobre la fachada. 

• La Nave almacén y tejavana permite el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción 
de incendios, con unas dimensiones adecuadas. No existen elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edifico a través de dichos huecos. No hay ventanas. 

8. SI.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Resistencia al fuego de la estructura. 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante “t” no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura 
que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a 
su estructura de dos formas diferentes, por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, 
modificándose de forma importante su capacidad mecánica, por otro, aparecen acciones indirectas como 
consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se 
suman a las debidas a otras acciones. 

Elementos estructurales principales 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas, soportes) es suficiente si: 

Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 ó 3.2 del DB.SI.6 del CTE, que representa el tiempo en minutos 
de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 
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En la tabla 3.1 no aparece USO agropecuario. 

Se considera el punto 3.2 del apartado SI.6 que dice: 

Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y 
cuya altura respecto a la rasante no excedan de 28 m, así como los soportes que únicamente sustenten 
dichas cubiertas, podrán ser R-30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o 
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la 
compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella 
cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m2. 

Por lo tanto, Estabilidad al fuego de los elementos estructurales R-30. 

La estructura principal de los dos edificios es de acero y tiene una resistencia de 30 minutos y se 
protegerá con pintura intumescente que te garantice la resistencia que necesitamos. 

Elementos estructurales secundarios 

A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un 
local, se le exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede 
ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la 
compartimentación en los sectores de incendio del edificio 

Determinación de la Resistencia al fuego 

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

- Comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo dados en los anejos C a F, aproximados para la mayoría de las 
situaciones habituales; 

- Adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el 
incendio; mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 842/2013, de 31 de octubre. 

 

 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 

INGENIERO T. AGRICOLA 

Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero. 
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1. OBJETO 

El presente anejo Ambiental tiene por objeto obtener, justificar y encajar dentro del DECRETO-Ley 
4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la 
reactivación productiva en Castilla y León: 

Especialmente relevante es el artículo 6 donde se modifican determinados aspectos de los artículos 
43 y 74.3 y de los Anexos I y III del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. Este último, atendiendo a la 
incidencia ambiental de las concretas actividades e instalaciones o la existencia de otros controles 
ambientales, sustituye la licencia ambiental por una comunicación ambiental en numerosas 
actividades ahorrando trámites y tiempo para los emprendedores, en la medida en que permite pasar 
de un control previo ligado a un procedimiento administrativo a un control posterior vinculado a un 
régimen de inspección que permite corregir las disfunciones que, en su caso, puedan ocasionar 
molestias ambientales en el entorno, sin perjuicio de que la actividad o instalación en cuestión esté 
sujeta a otros regímenes de intervención por aplicación de la normativa sectorial correspondiente y sin 
menoscabo de la protección del medio ambiente. 

Por otra parte, se integran en el régimen de comunicación ambiental otra serie de actividades e 
instalaciones industriales como la fabricación de elementos textiles, muebles, actividades de servicios, 
talleres incluidos en polígonos industriales, o actividades deportivas y recreativas. Se trata de 
actividades e instalaciones que tienen una incidencia ambiental prácticamente nula por sí mismas o 
porque por su ubicación en polígonos industriales, no generan impactos significativos y de otras, que 
teniendo una incidencia medioambiental más significativa, están sujetas por exigirlo las normas 
sectoriales, con el carácter de legislación básica estatal, que les resultan de aplicación, a la obtención 
de permisos específicos respecto al impacto más relevante, otorgados por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, por los organismos de cuenca o por la propia Administración local. 

Para llevar a efecto el cambio de régimen de intervención señalado, es preciso concretar los términos 
de la modificación en el Anexo III del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, en el cual se detallan todas las actividades e instalaciones que quedan sometidas al régimen de 
comunicación ambiental. 

Este aspecto demanda la modificación de los apartados 1 y 3.b) del artículo 43 del texto refundido de 
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

Así se modifica el Anexo III, sobre las actividades o instalaciones sometidas a comunicación 
ambiental, para incluir las actividades que se mencionan anteriormente y los condicionantes 
ambientales mínimos de las emisiones de gases a la atmósfera de las actividades del sector hostelero 
que se incluyen sin perjuicio de esa escasa incidencia contaminante. 
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Finalmente, se añaden al texto refundido, por razones de seguridad jurídica, previsiones sobre las 
comunicaciones ambientales presentadas al amparo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, y del 
Decreto 8/2018, de 5 de abril, parcialmente anulados respectivamente por las sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019. 

• Según el DECRETO-Ley 4/2020, de 18 de junio, donde se modifican determinados aspectos de los 
artículos 43 y 74.3 y de los Anexos I y III del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. 

«ANEXO III 

Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental. 

2. GANADERÍA Y AGRICULTURA (de acuerdo con las condiciones ambientales mínimas 
establecidas en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, para las actividades a las cuales les sea de 
aplicación). 

2.7) Actividades de almacenamiento de equipos y productos agrícolas. 

El proyecto consiste en una nave almacén y tejavana para almacén de maquinaria agrícola. 

La actividad a desarrollar estará sujeta a Comunicación Ambiental. 

2. INCIDENCIA SOBRE LA SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

En general no se presentan elementos que puedan influir negativamente sobre la salubridad y el 

medio ambiente. Se considera que las posibles actividades y usos susceptibles de producir molestias 

son el ruido, vibraciones, polvo, el tránsito de vehículos en las inmediaciones, por lo que se pone en 

peligro la salubridad debido la deficiencia o mal funcionamiento de los elementos correctores, o un 

deficiente manejo de las instalaciones. 

3.  MEDIDAS CORRECTORAS 

Los impactos producidos por el ruido, vibraciones, y tránsito de vehículos son mínimos, los propios 

de las labores agrícolas en cuanto al tránsito de tractores entrando y saliendo en las instalaciones 

puntualmente y este manejo de los vehículos debe ser el adecuado para producir el mínimo impacto, 

asimilable al producido por el tránsito de cualquier vehículo. 

En cuanto al polvo producido por las maniobras de los vehículos y por las labores de carga y 

descarga, se reducirán barriendo periódicamente, tanto el interior de la nave como en las zonas 

exteriores de las instalaciones; se tendrá especial cuidado en la labor de descarga y carga de 

gráneles. 

En cuanto al sistema de ventilación, será estático (ventilación natural), la nave almacén dispone de 

una puerta 8,75 m2 y una ventana de 1,50 m2 y la tejavana estará totalmente abierta. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL.  

Se cumplirá toda la normativa vigente:  

• DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

• DECRETO-Ley 4/2020, de 18 de junio de impulso y simplificación de la actividad 
administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. 

• DECRETO 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales 
mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el 
Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, y se regula el régimen de 
comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades. f) El artículo 8 
del Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de 
Servicios en Castilla y León. 

• Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. 

• Normas Urbanísticas de Castrillo de Villavega, Palencia. 

 

 

 

 
 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero. 
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1. BJETO Y JUSTIFICACIÓN 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del 
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del 
Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo 
contemplando los siguientes aspectos: 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

Para ello:  

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

R.D. 314/2006 de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación. Capítulo 2. Condiciones Técnicas y 
Administrativas. 
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Apartado 5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales. 

“Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 

de su uso previsto, llevarán el marcado , de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos 
de construcción transpuesta por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en 
aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Directiva 2001/79/CE de la Comisión, de 17 septiembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 
87/153/CEE del Consejo por la que se fijan líneas directrices para la evaluación de los aditivos en la 
alimentación animal. 

2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 
les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 
rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por 
la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de 
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

2.1 Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, 
en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado  de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
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2.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

2.3 Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar 
con el visto bueno del Ingeniero Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el 
Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes 
para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 
de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 

3.1 Hormigones 

3.2 Aceros para hormigón 

3.3 Materiales cerramiento y cubierta 

3.4 Morteros 

3.1 Hormigones 

Normativa Aplicable: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 

UNE 83001:2000/TM: 2004; Hormigón fabricado en central. “Hormigón preparado” y “Hormigón 
fabricado en las instalaciones propias de la obra” 

Toma de muestras para ensayos en fresco: UNE-EN 12350-1:2020. 

Formas medidas y otras características, de probetas de hormigón endurecido y de los moldes: UNE-
en UNE-EN 12390-1:2013. 

Elemento Estructural Aplicado: 

Cimentación. 

Tipo de Material Empleado: 

25/P/20/ IIa N/mm2 Cimentación 

Con carácter general el contenido máximo en cemento deberá ser menor o igual a 400 Kg/m3. 

Control de Calidad: 

Tipo 1. Control a nivel Normal. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición de 
amasada en 30.2.) siendo: 

Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2; N ≥ 4 

El número mínimo de 4 “amasadas” a controlar que serán elegidas al azar del total de las de la obra. 
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Tipo de Material Empleado 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 

Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.  

Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.  

Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  

Componentes del Hormigón 

Cemento 

Normativa Aplicable: 

Instrucción para la recepción de Cementos, Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se 
aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

Norma UNE-EN 197-1:2011/ ER:2002 / A1:2005; Cemento. 

Parte 1. Composición, especificaciones y Criterios de Conformidad de los Cementos Comunes. 

Norma UNE-En 197/1:2000 / ER:2002 / A1:2005; Cemento. 

Parte 2. Evaluación de Conformidad. 

Tipo de Material Empleado: 

CEM II/B-L 32,5 N 

Áridos 

Normativa Aplicable: 

Según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio: 

UNE 146901:2018; Áridos. Designación. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 
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Tipo de Material Empleado: 

GRAVA SILÍCEA 20-40. 

Agua 

Normativa Aplicable: 

UNE 83001/1M:2004, Hormigón fabricado en central. “Hormigón preparado” y “Hormigón fabricado en 
las instalaciones propias de la obra”. Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 

3.2 Aceros para el hormigón 

Acero corrugado 

Normativa Aplicable: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. Norma UNE 36068:2011, Barras corrugadas de acero soldable 
para uso estructural en armaduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36065:2011, Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36099:1996, Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 

Norma UNE 36811:1998 IN, Barras corrugadas de acero para hormigón armado. Marcas de 
identificación. 

Norma UNE 36812:1996 IN, Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado. 
Códigos de identificación del fabricante. 

Elemento Estructural Aplicado: 

Cimentación. 

Tipo de Material Empleado: 

Ø 10, Ø 12, Ø 16; B 500 S UNE 36068 

3.3 Materiales de cubierta 

Normativa Aplicable: 

Tipo de Material empleado: 

Cubierta de panel sándwich.  

Cerramientos. Nave almacén, murete de hormigón de 50 cm de altura y el resto de fábrica de 
termoarcilla. La tejavana totalmente abierta. 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=norma-une-83001-1m-2004-n0031161
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0046928&pdf=




PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

Anejo 7: Plan de Control de Calidad 
 

8 

Normativa Aplicable: 

CTE. DB HE Ahorro de energía.  

NTE-QTF. Cubiertas: panel sándwich, Cerramientos. Nave almacén, murete de hormigón de 50 cm de 
altura y el resto de fábrica de termoarcilla. La tejavana totalmente abierta. 

3.4 Morteros 

Normativa Aplicable: 

Normativa Aplicable: 

Norma NE-EN 998-1:2010; Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para 
revoco y enlucido. 

Norma UNE-EN 998-2:2012, Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 

Tipo de Material empleado: 

Mortero industrial BIKMOR 2004-M7,5H 

4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de 
control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la Dirección 
Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción 
de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

 

 
 
 
 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=norma-une-en-998-1-2010-n0046440
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1. MEMORIA 

1.1 Introducción. Objeto del estudio de seguridad y salud 

1.1.1 Objeto del estudio 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la presente obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También 
establece las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de Seguridad y Salud en 
el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el Plan 
de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción” (B.O.E. de 25 de octubre de 1997). 

1.1.2 Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud 

En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la elaboración del mismo. 

En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1.627/1997, el 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del Proyecto ha sido el 
Ingeniero que lo suscribe. 

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. La designación 
de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

1.1.3 Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en las obras 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes del 
Art. 4.1 del RD 1.627/1997: 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.000 €. 
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
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• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

En este proyecto se elaborará un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.2 Principios generales aplicables al proyecto y a la obra 

En la redacción del presente Proyecto, y de conformidad con la “Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”, han sido tomados los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud 
previstos en el artículo 15, en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y 
en particular: 

• Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultáneamente o sucesivamente. 
• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

Asimismo, y de conformidad con la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales", los principios de la 
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 
en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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1.3 Características de la obra 

1.3.1 Descripción y situación 

La actividad objeto del presente Proyecto se encuentra situado en Castrillo de Villavega (Palencia) en 
la parcela ubicada en C/ Cantarranas nº 34 con una superficie gráfica de 2.250,00 m2. 

• Esta parcela comprende la subparcela a, clase urbano y uso principal residencial, superficie 
construida de 275,00 m2, con referencia catastral 8213102UN7081S0001MT y superficie gráfica de 
1.086,00 m2. 

• Subparcela b, clase rústico y uso principal agrario, con referencia catastral 
8213102UN7081S0000XR y superficie gráfica de 1.164,00 m2. 

La subparcela b esta segregada en dos parcelas, subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 
550,00 m2 y subparcela b con superficie gráfica de 614,00 m2. 

Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedan descritas en el anejo correspondiente del 
Proyecto y en los Planos adjuntos, así como cuantas instalaciones auxiliares y complementarias han 
quedado reseñadas, quedando constituidas por: 

Ejecución de una nave almacén y una tejavana para almacén de maquinaria agrícola principalmente. 

• Ejecución de las instalaciones de protección contra incendios. 

Las superficies finales quedarán distribuidas de la siguiente manera: 

CUADRO DE SUPERFICIES 

PARCELA SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE OCUPADA (m2) 

C/ CANTARRANAS Nº 34 2.250,00  
Subparcela a 1.086,00  

Subparcela b. DONACIÓN 550,00  

Subparcela b.  614,00  
NAVE ALMACÉN Y TEJAVNA  84,00 

TOTAL 84,00 

Otras características reseñables son las siguientes: 

Movimientos de tierras: 

Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con 
extracción de tierras a los bordes y posterior excavación, con retroexcavadora, de terrenos de 
consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. 
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Cimentación: 

La cimentación será en base a zapatas corridas en la nave almacén y zapatas aisladas en la 
tejavana, con hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., 
elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación, todo según planos.  

a) Zapatas Nave: 

• Zapata tipo “Z-1”: corrida y céntrica, de dimensiones VARIAS x 0,50 x 0,50 metros. 

Las armaduras serán: 

- La armadura tanto superior como inferior formada por 3 redondos Ф 12 mm cada 25 cm en 
dirección longitudinal y con patas de 15 cm cada una. 

- La armadura tanto superior como inferior formada por redondos de Ф 12 mm cada 20 cm en 
dirección transversal y con patas de 15 cm cada una. 

b) Zapata Z - 2: 

Aislada y céntrica, de dimensiones 1,50 x 1,50 x 1,00 metros. 

- La armadura tanto superior como inferior formada por 12 redondos Ф 12 mm cada 12 cm en 
dirección longitudinal y transversal con patas de 15 cm cada una. 

c) Muros: 

Muros tipo “M-1”: 

Muros de Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., 
elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y 
desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado hasta 
una altura de 0,50 m y espesor de 24 cm en la nave almacén, la tejavana totalmente abierta. 

La armadura exterior formada por redondos de Ф 10 mm separados 20 cm en sentido vertical y 
horizontal. 

La armadura interior formada por redondos de Ф 10 mm separados 20 cm en sentido vertical y la 
armadura horizontal formada de Ф 10 mm separados 20. 

Solera: 

Solera de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2, tamaño máximo del árido 20 
mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm, 
incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm 
de espesor, extendido y compactado con pisón.   
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Estructura portante: 

La estructura será metálica en base a perfiles laminados de acero S-275, según plano de estructura. 

La altura del pórtico será de 2,40 m al alero en la tejavana y de 2,90 m l alero en la nave almacén. La 
cubierta tendrá una pendiente de 12,5 % en la tejavana y 20 % en la nave almacén. La separación de 
los pórticos será de 6 metros.  

- Pilares en los pórticos 1 tipo IPE -240 en la nave almacén y de IPE-180 en la tejavana. 

- Dinteles tipo: IPE-200 en los pórticos 1 en la nave almacén y de IPE-180 en la tejavana. 

- Cartelas tipo: 1/2 IPE-200 en el pórtico 1 en la nave almacén. 

- Correas de cubierta IPE -120 en la nave almacén y en la tejavana. 

Cubiertas: 

Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de 
acero de 0.5 mm. de espesor, imitación teja y color rojo, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, 
lacado al exterior e interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la 
estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas 
especiales de cualquier tipo, medios auxiliares. 

Cerramientos: 

La tejavana totalmente abierta, en la nave almacén se colocará Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque 
cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-arcilla) de medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10. 

Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento M 
15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior. 

En los cerramientos exteriores se aplicará Pintura plástica color lisa en paramentos verticales y horizontales, 
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

En los cerramientos interiores se aplicará Pintura plástica lisa blanca en paramentos verticales y horizontales, 
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. 

1.3.2 Presupuesto, plazos de ejecución y mano de obra 

El presupuesto destinado a la ejecución material del presente PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA y TEJAVANA EN CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA), 
asciende a la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), de los cuales, se destinan 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (292,11 €) a Seguridad y Salud. 

El plazo de ejecución previsto es de 2 meses. 

El personal de construcción podrá oscilar en el curso de la ejecución de los trabajos entre un máximo 
de 4 personas y un mínimo de 2 simultáneamente. 
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1.4 Riesgos 

1.4.1 Riesgos profesionales 

En movimientos de tierras y excavaciones: 

• Atropellos y colisiones. 
• Vuelcos de vehículos y máquinas. 
• Desprendimientos. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Polvo. 
• Ruidos. 
• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Aplastamientos. Atrapamientos. 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

En cimentaciones y hormigones: 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Golpes y atrapamientos. 
• Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
• Electrocuciones. 
• Eczemas por hormigones. 
• Aplastamientos. 
• Atropellos y/o colisiones. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Vibraciones. 
• Sobreesfuerzos. 

En la estructura metálica y cubiertas: 

• Caídas de altura. 
• Caída de objetos. Trabajos superpuestos. 
• Manejo de grandes piezas. Cables. 
• Propios de soldaduras eléctricas y cortes con soplete. 
• Electrocuciones. 
• Golpes y atrapamientos. 
• Intoxicaciones por humos, resinas y pinturas especiales. 
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• Chispas, cortes, punzamientos y demás accidentes propios del uso de desbarbadoras, sierras y 
taladros. 
• Propios de grúas y cabestrantes. 
• Derrumbamientos. Hundimientos. 
• Sobreesfuerzos. 

Cerramiento, albañilería y otros: 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Aplastamientos. Atropellos y/o colisiones. 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Derrumbamientos. Desprendimientos. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Hundimientos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Ruido. 
• Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Caída de personas de altura. 

Instalación de protección contra incendios, fontanería y bajantes: 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Caída de personas de altura 

Instalación de canalización eléctrica. 

• Ambiente pulvígeno. 
• Aplastamientos. Atrapamientos. 
• Atropellos y/o colisiones. 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
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• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Sobreesfuerzos. 
• Ruido. 
• Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Riesgos eléctricos en general: 

• Derivados de las máquinas eléctricas, conducciones, cuadros, etc. que se utilizan o producen 
electricidad. 
• Riesgos meteorológicos: 
• Por efectos mecánicos del viento: caídas de personas, caídas de objetos desprendidos, 
desplazamientos de objetos suspendidos por grúas, etc. 
• Por efectos de la lluvia o tormentas con aparato eléctrico: deslizamientos de tierras, caídas por 
pérdidas de equilibrio, electrocución, etc. 

1.4.2 Riesgos de daños a terceros 

Presencia de personas ajenas en el interior de las parcela de la propiedad: 

• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Atropellos. 
Salida del personal de la obra a las vías públicas: 

• Caídas. 
• Atropellos. 
• Colisiones de vehículos. 

1.5 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obra 

Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán expuestos los trabajadores y, 
en general, cualquier persona presente en el recinto objeto del presente Proyecto durante la ejecución 
de las obras e instalaciones proyectadas, se destacarán a continuación las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a contemplar durante la 
ejecución de las obras. Para el cumplimiento de las disposiciones que se citan en este punto, deberán 
observarse, además de lo que aquí se indica, las medidas de protección individual y colectiva que se 
enumeran en el punto siguiente. 

1.5.1 Disposiciones mínimas generales 

Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y serán de aplicación a la totalidad de 
la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
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1.5.1.1 Estabilidad y solidez 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo 
se realice de manera segura. 

1.5.1.2 Instalaciones de suministro y reparto de energía 

La instalación eléctrica provisional de las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos 
de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener 
en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

1.5.1.3 Vías y salidas de emergencia 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. A este efecto se mantendrán libres de obstáculos las salidas 
naturales hacia la fachada principal de las parcelas. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores, por lo que deberá observarse, 
escrupulosamente, lo indicado en el punto anterior. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, 
de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales en cada momento, así como del 
número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 
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En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

1.5.1.4 Detección y lucha contra incendios 

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos 
presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen 
presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos en cada momento, 
se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere 
necesario de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse 
con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 

1.5.1.5 Ventilación 

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su 
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de 
control que indique cualquier avería. 

1.5.1.6 Exposición a riesgos particulares 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 
(por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro. 

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

1.5.1.7 Temperatura 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando 
las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 
cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
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1.5.1.8 Iluminación 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 
de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante 
la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
portátiles con protección anti-choques. El color utilizado para la iluminación, artificial no podrá alterar o 
influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores. 

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

1.5.1.9 Puertas y portones 

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
raíles y caerse. 

Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que 
les impida volver a bajarse. 

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados 
de manera adecuada. 

En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro 
para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 
expeditas en todo momento. 

Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el 
sistema de energía se abre automáticamente. 

1.5.1.10 Vías de circulación y zonas peligrosas 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 
deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de 
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 
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Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de 
transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios 
de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se 
señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente 
de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán 
tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

1.5.1.11 Muelles y rampas de carga 

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 

Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

1.5.1.12 Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 

1.5.1.13 Primeros auxilios 

Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. Una señalización claramente 
visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 

1.5.1.14 Servicios higiénicos 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. En este sentido se dispondrá de vestuarios de fácil acceso, con las 
dimensiones suficientes y con asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, 
si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa 
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, 
caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos 
de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 
deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 
número suficiente de retretes y de lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 

Alternativamente a la ubicación en la obra de los servicios higiénicos a que se refieren los apartados 
a) a d) anteriores, los contratistas y subcontratistas podrán suscribir contratos de arrendamiento de 
los locales ubicados en las naves colindantes para uso por parte de los trabajadores de la obra, en los 
casos anteriormente mencionados. 

1.5.1.15 Locales de descanso o de alojamiento 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o 
el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

1.5.1.16 Mujeres embarazadas y madres lactantes 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 

1.5.1.17 Disposiciones varias 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. Específicamente se vallará el perímetro de la parcela objeto de 
ejecución, en cada fase. 
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En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. A estos efectos se hará uso de las acometidas provisionales de agua indicadas en 
los PLANOS adjuntos. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud. En este punto será de aplicación lo expuesto en los 
puntos 14.b y 15.a. 

1.5.2 Disposiciones mínimas en el interior de los locales 

Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y serán de aplicación en los puestos de 
trabajo en las obras en el interior de los locales. 

1.5.2.1 Estabilidad y solidez 

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización. 

1.5.2.2 Puertas de emergencia 

Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma 
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 

Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 

1.5.2.3 Ventilación 

En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas 
deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire 
molestas. 

Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un 
riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

1.5.2.4 Temperatura 

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los 
servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al 
uso específico de dichos locales. 

Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar 
una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

1.5.2.5 Suelos, paredes y techos de los locales 

Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y 
enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
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Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 
locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar 
claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos 
puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en 
caso de rotura de dichos tabiques. 

1.5.2.6 Ventanas y vanos de iluminación cenital 

Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no 
deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza 
o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen 
este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

1.5.2.7 Puertas y portones 

La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 
determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 
transparentes. 

Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales 
seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los 
trabajadores. 

1.5.2.8 Vías de circulación 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar 
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

1.5.2.9 Dimensiones y volumen de aire de los locales 

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo 
su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. En este sentido se observarán las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud a que hace referencia el RD 486/1997. 

1.5.3 Disposiciones mínimas en el exterior de los locales 

Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y serán de aplicación en los puestos de 
trabajo en las obras en el exterior de los locales. 

1.5.3.1 Estabilidad y solidez 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 
ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
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• El número de trabajadores que los ocupen. 
• Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
• Los factores externos que pudieran afectarles. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de 
parte de dichos puestos de trabajo. 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

1.5.3.2 Caídas de objetos 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva expresadas en el 
punto siguiente de este Estudio. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 
forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

1.5.3.3 Caídas de altura 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para 
tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 
acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o 
cualquier otra circunstancia. 

1.5.3.4 Factores atmosféricos 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer 
su seguridad y su salud. 
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1.5.3.5 Plataformas y escaleras 

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras deberán construirse, protegerse y utilizarse 
de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, 
sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Las plataformas deberán ser inspeccionadas por una persona competente: 

• Antes de su puesta en servicio. 
• A intervalos regulares en lo sucesivo. 
• Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

1.5.3.6 Aparatos elevadores 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y 
los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 
de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

• Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados. 
• Instalarse y utilizarse correctamente. 
• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
• Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos a los que estén destinados. 

1.5.3.7 Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
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Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales 
deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios 
de la ergonomía. 
• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
• Utilizarse correctamente. 

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales, según se dispone 
en el punto siguiente. 

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

1.5.3.8 Instalaciones, máquinas y equipos 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 

• Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios 
de la ergonomía. 

• Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

• Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

• Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 

1.5.3.9 Movimientos de tierras, excavaciones y pozos 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución, 
aunque por las características de las parcelas no son previsibles tales peligros. 
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En las excavaciones, pozos y trabajos subterráneos deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

• Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 

• Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuados. 

• Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

• Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 

1.5.3.10 Instalaciones de distribución de energía 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes 
en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. A este respecto deberá 
prestarse especial atención al cuadro eléctrico provisional. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 

1.5.3.11 Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar si riesgo las cargas a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
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1.6 Medidas preventivas y protecciones técnicas 

1.6.1 Protecciones individuales 

Los Contratistas y subcontratistas, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. de 12 de junio de 1997, en lo que se refiere 
a la elección, disposición y mantenimiento de los equipos de protección individual de que deberán 
estar provistos los trabajadores, cuando existan riesgos que no han podido evitarse o limitarse 
suficientemente por los medios de protección colectiva que se indican en el punto siguiente, o 
mediante los métodos y procedimientos de organización de trabajo señalados en el punto anterior. 

En la presente obra, se atenderá especialmente a: 

Protección de cabezas: 

• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes. 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Pantalla contra protección de partículas. 
• Gafas de oxicorte. 
• Filtros para mascarillas. 
• Protectores auditivos. 

Protección del cuerpo: 

• Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio 
Colectivo Provincial. 
• Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 
• Mandil de cuero. 

Protección de extremidades superiores: 

• Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 
• Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
• Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 

• Equipo de soldador (guantes y manguitos). 

Protección de extremidades inferiores: 

• Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 
• Botas de seguridad clase III (lona y cuero). 
• Polainas de soldador. 
• Botas dieléctricas. 
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1.6.2 Protecciones colectivas 

Señalización general: 

La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997 de 14 de abril, y en 
durante la ejecución del presente Proyecto, se dispondrán, al menos: 

• Señales de STOP en salidas de vehículos. 
• Obligatorio uso de cascos, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores auditivos, botas y 
guantes, etc. 
• Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria en movimiento, cargas 
suspendidas. 
• Entrada y salida de vehículos. 
• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 
• Señal informativa de localización de botiquín y extintor, cinta de balizamiento. 

Instalación eléctrica cuadro de obra: 

• Conductor de protección y pica o plaza de puesta a tierra. 
• Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
• Excavaciones de fosos y zanjas de cimentación: 
• Protección contra caída a los fosos de vehículos. Topes de desplazamiento de vehículos. 
• Protección contra caída a los fosos de personas. Vallas de limitación y protección. 
• Protección contra caída de objetos. 

Ataludamiento o entibaciones contra el deslizamiento de tierras: 

• Limitadores de movimientos de grúas. 

Estructura y cubiertas: 

• Redes horizontales. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 
• Mallazos resistentes en huecos horizontales. 
• Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento de cubiertas. 

Protección contra incendios: 

• Se emplearán extintores portátiles y se dispondrá en todo momento de una manguera conectada a 
la acometida provisional de agua indicada en los PLANOS adjuntos. 

1.6.3 Formación 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de la obra, según lo 
dispuesto en la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y los Reales Decretos que la desarrollan, 
citados en este Estudio. 
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1.6.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquín: se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el RD 486/1997 de 14 
de abril. 

Asistencia a accidentados: 

• Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

• Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Reconocimiento médico:  

• Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo. 

1.7 Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizará el acceso natural a la obra prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma sin 
la debida autorización, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

1.8 Disposiciones legales de aplicación 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Orden del Mº de Trabajo de 9 de marzo de 1971. “Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo”. B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971. Capítulo VII. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre. “Prevención de riesgos laborales”. B.O.E. de 10 de noviembre de 
1995. 

• R.D. 39/1997, de 17 de enero. “Reglamento de los servicios de prevención”. B.O.E. de 31 de enero 
de 1997 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción”. B.O.E. de 25 de octubre de 1997. 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 

• R.D. 488/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 
Anejo 8: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 
 

25 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. de 12 de junio de 1997. 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de equipos de trabajo”. B.O.E. de 7 de agosto de 1997. 

• R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. “Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo”. 

• Orden Ministerial de 17 de mayo de 1974. “Homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores”. B.O.E. de 29 de mayo de 1974. 

1.9 Condiciones de los medios de protección 

En todo lo relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y de protección 
individual, se observará lo dispuesto en el RD 1215/1997 de 18 de julio y RD 773/1997 de 30 de 
mayo, respectivamente. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

1.9.1 Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará, además de a los RD citados, a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74, B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 
mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 

1.9.2 Protecciones colectivas 

• Vallas: tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener la verticalidad. 

• Barandillas: rodearán los perímetros excavados, condenando el acceso a las zonas peligrosas. 
Deberán tener resistencia suficiente para garantizar la retención de las personas. 

• Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones fijados al 
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de cualquier forma eficaz. 
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• Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 
tablones firmemente unidos al terreno, y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también 
podrán ser metálicos (los pórticos a base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). Deberán ser 
capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer, pudiendo incorporar 
elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

• Redes: serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, 
la función protectora para la que están previstas. 

• Cables de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes, soportes, soportes de redes: tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 

• Interruptores diferenciales y tomas de tierra: la sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de 
tierra no será superior a la que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad 
del interruptor diferencial. Se medirá su resistencia periódicamente y al menos, en la época más seca 
del año. 

1.10 Plan de seguridad y salud. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la “Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales”, en particular a desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, y reflejadas en el punto 2.2. de este Estudio. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud confeccionado a 
partir de este Estudio. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como cumplir con las 
disposiciones mínimas expresadas en el punto 5 de este Estudio. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023.Fernando 
GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y Particulares por las que se 
desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. 

Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza, en: 

• CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 
• CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA: 
• CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 
• CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA: 

2.1 Pliego de condiciones de naturaleza facultativa 

2.1.1 Introducción 

El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa o de la 
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el responsable del 
seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, pudiendo 
recaer no obstante ambas funciones en un mismo Técnico. 

A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del Plan de 
Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, 
detalles complementarios y modificaciones precisas). 

Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, sin previa 
autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de seguridad y salud en 
fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente. 

La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las cuestiones técnicas 
que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de 
unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas. 

2.1.2 Libro de Incidencias 

Libro de incidencias de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada centro 
de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias 
que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Este libro será facilitado por: 

• El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 

• La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 
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El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materias de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y 
seguimiento del Plan de Seguridad. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección 
de Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

2.1.3 Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que entró en 
vigor el 11/02/96, Art. 35, se designarán por y entre los representantes de los trabajadores, 
Delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de trabajadores ocupados 
simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las recogidas en el Art.36 de la 
mencionada Ley. 

2.1.4 Obligaciones de las partes 

Promotor 

El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de 
Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, las partidas 
incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 

Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, 
estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección 
Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

Contratista 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad 
y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van emplear. El Plan de Seguridad e Higiene 
ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud y será 
previo al comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la obra se atendrá en lo posible al 
contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de protección personal, estarán 
homologados por el organismo competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los 
más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno de Dirección 
Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. 
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La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y 
del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 

La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerarán el Estudio de Seguridad 
como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y la supervisión de la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, 
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Plan de Seguridad. 

La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que 
perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los números de 
afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia de la matriz 
individual del talonario de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la 
Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para el resto de 
las sociedades. 

Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de acuerdo con 
el procedimiento anteriormente indicado. 

También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación TC1 y 
TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentación se presentará mensualmente 
antes del día 10. 

Trabajadores 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de riesgos: 

• Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa 
de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 
• Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 
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 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes 
o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
ésta tenga lugar. 
 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores asignados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin 
de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
  Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
• El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a 
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los 
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme 
a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios 
públicos y del personal estatutario al servicio de la: Administraciones Públicas. 
• Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 

2.2 Pliego de condiciones de naturaleza técnica 

2.2.1 Materiales 

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos materiales y 
medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del presente Estudio de 
Seguridad en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 

Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las 
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que le sean 
aplicables con carácter específico, las protecciones personales y colectivas y las normas de higiene y 
bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes. 

2.2.2 Condiciones de los medios de protección 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijada una vida 
útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del previsto en principio en 
una determinada protección, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista. 

Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada al momento y 
sustituida por una nueva. 
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Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por 
el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
deberá representar un riesgo en si mismo. 

2.2.3 Equipos de protección individual 

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté específicamente 
destinada a proteger la salud o la integridad física del trabajador, así como los equipos de socorro y 
salvamento. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que contarán con la 
Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan 
podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

2.2.4 Protecciones colectivas 

En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a 
ejecutar. También en ellas podemos distinguir unas de aplicación general, es decir, que tienen o 
deben tener presencia durante toda obra (cimientos, señalización, instalación eléctrica, Extintores, 
etc.) y otras que se emplean sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas, redes, vallas, etc. 

Vallas de protección: Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. 
de altura. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
Marquesinas de seguridad: Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para soportar, el impacto de 
los materiales y su proyección hacia el exterior. 
Mallas tupidas en andamios: Tendrán la resistencia suficiente para resistir el esfuerzo del viento, 
impidiendo así mismo la proyección de partículas y materiales. 
Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar 
condenado el acceso a otras por, el interior de las escaleras. Deberán tener la suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas. 
Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
Plataformas voladas: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. Cables de sujeción de cinturón de seguridad, 
sus anclajes y soportes. Han de tener la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la 
función protectora para la que están previstas. 
Pórticos limitadores de gálibos: El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la 
atención. Se colocarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
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Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores diferencial 
será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión 
máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia de forma periódica. 
Extintores: Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se revisaran seis 
meses come máximo. 

2.2.5 Botiquín 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los 
riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más 
próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo. 

Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 
desechables. Este material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o se 
utilice. 

2.2.6 Instalaciones de Higiene y Bienestar 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que se expresa el Anexo 
V del mencionado R.D. 486/97. 

Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales con las 
condiciones higiénicas exigibles. 

2.2.7 Control de la efectividad de la Prevención 

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de definir el 
grado de cumplimentación del Plan de Seguridad, así como la obtención de unos índices de control a 
efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación del citado plan. 

La Contrata podrá modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus propios medios, que 
como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa o de la 
coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras. 

2.2.8 Cuadro de control 

Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de seguimiento del Plan de 
Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner una "x" a la 
derecha de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto correspondiente haciendo 
un resumen final en que se indique el número de deficiencias observadas sobre el número total de 
conceptos examinados. 
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2.2.9 Índices de Control 

En la obra se Elevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

• Índice de Incidencia: 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100 

• Índice de frecuencia: 

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

Cálculo I.F. = (nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 1.000.000 

•  Índice de gravedad: 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 

• Duración media de incapacidades: 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 

2.2.10 Partes de Accidentes y Deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimos los siguientes 
datos con una tabulación ordenada: 

Partes de accidentes y deficiencias 

Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes y año en que se ha 
producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del accidentado. Categoría 
personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. Causas del 
accidente. Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos humanos. Lugar, 
persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, socorrista, personal de obra). 
Lugar de traslado para hospitalización. 

Testigos del accidente (verificación nominal versiones de los mismos) 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

• Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente. 

• Ordenes inmediatas para ejecutar. 

Parte de deficiencias: 
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Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en que se ha producido 
la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. Informe sobre la deficiencia 
observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

2.3 Pliego de condiciones de naturaleza legal 

2.3.1 Disposiciones legales 

Independientemente de la legislación que se referencia en otro apartado de este Estudio de 
Seguridad y Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente: 

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
• R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
• R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. CORRECCIÓN de erratas del 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=908e499458c88210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=908e499458c88210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=908e499458c88210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de Desarrollo. 

2.3.2 Seguros 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los 
daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas de las 
que deben responder, como les daños propios de su actividad como Constructoras. 

2.4 Pliego de condiciones de naturaleza económica 

2.4.1 Normas de certificación 

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará la valoración de las partidas que 
en materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 
Seguridad y de acuerdo con los precios contratados por el Promotor, siendo dicha valoración visada y 
aprobada por la Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
las obras, sin este requisito no podrá ser abonada por el Promotor. 

El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se estipule en el contrato 
de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total y correctamente las 
mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose a su abono tal y como se indica 
en apartados. En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
proposición al Promotor, por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección 
Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero
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3. MEDICIONES  

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD        
D41GG001      Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT                                    

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

 1 6,00 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 1,37 8,22 

D41GA001      M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso 
colocación y desmontado.  

 1 14,00 6,00 84,00 

  ____________________________________________  

 84,00 1,48 124,32 

D41EG010      Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 13,91 27,82 

D41EE020      Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 4,46 8,92 

D41EC001      Ud MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 8,02 16,04 

D41EC442      Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable. Homologado CE.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 19,32 38,64 

D41EC520      Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 12,48 24,96 
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D41EA001      Ud CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 1,72 3,44 

D41EA201      Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.   

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 6,90 6,90 

D41CA260      Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.   

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 32,85 32,85 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................  292,11 
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4. PRESUPUESTO 

4.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS EN LETRA  

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD   

D41GG001      Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT                                   1,37 

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

 UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

D41GA001      M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    1,48 

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso 
colocación y desmontado.  

 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

D41EG010      Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                     13,91 

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   

 TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

  

D41EE020      Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                       4,46 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

D41EC001      Ud MONO DE TRABAJO                                                  8,02 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

 OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

D41EC442      Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     19,32 

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  

 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

D41EC520      Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                       12,48 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   

 DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

D41EA001      Ud CASCO DE SEGURIDAD                                               1,72 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

 UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

D41EA201      Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                     6,90 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.   

 SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

D41CA260      Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      32,85 

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación 
y desmontado.   

 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2: CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS                                     

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD          
D41GG001     Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT                                    

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

U01AA007      0,051 Hr Oficial primera                                                  6,38 0,33 

U01AA011      0,051 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,13 

U42GC030      1,200 Ml Cable de seguridad.                                              0,63 0,76 

U42GC020      0,250 Ud Puntos anclaj.para cable seg.                                    0,45 0,11 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    1,30 0,04 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

D41GA001     M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y 
desmontado 

U01AA008      0,074 Hr Oficial segunda                                                  2,96 0,22 

U01AA011      0,074 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,18 

U42GA001      0,300 M2 Red de seguridad h=10 m.                                         0,48 0,14 

U42GC005      3,000 Ud Anclaje red a forjado.                                           0,30 0,90 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     1,40 0,04 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

D41EG010     Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   

U42EG010      1,000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr.                               13,50 13,50 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    13,50 0,41  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  13,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

D41EE020      Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   

U42EE020      1,000 Ud Par de guantes para soldador.                                    4,33 4,33 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    4,30 0,13  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

D41EC001     Ud MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

U42EC001      1,000 Ud Mono de trabajo.                                                 7,79 7,79 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    7,80 0,23  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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D41EC442     Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable. Homologado CE. 

U42EC442      1,000 Ud Arnés seg. amarre dorsal y torsal                                18,76 18,76 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    18,80 0,56  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

D41EC520     Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   

U42EC520      1,000 Ud Cinturón porta herramientas.                                     12,12 12,12 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    12,10 0,36 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

D41EA001      Ud CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

U42EA001      1,000 Ud Casco de seguridad homologado                                    1,67 1,67 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    1,70 0,05 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

D41EA201      Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.   

U42EA201      1,000 Ud Pantalla seguri.para soldador                                    6,70 6,70 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    6,70 0,2 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  

D41CA260     Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  

U01AA011      0,077 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,19 

U42CA260      1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm.                                   31,70 31,70 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    31,90 0,96 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  32,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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4.3 RESUMEN GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

SEGURIDAD Y SALUD 292,11 

TOTAL PRESUPUESTO 15.000,00 

El presupuesto destinado a la ejecución material del presente PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN 
AGRÍCOLA y TEJAVANA EN CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA), asciende a la cantidad de QUINCE 
MIL EUROS (15.000,00 €), de los cuales, se destinan DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS (292,11 €) a Seguridad y Salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero. 
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1. Objeto del anejo 

Se prescribe el presente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción, como anejo del presente 
proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, de obligada 
inclusión en los proyectos de ejecución, según lo expuesto en el artículo 4 punto 1.a). 

El fin es fomentar, por este orden, la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización 
de los residuos de construcción y demolición, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 

2. Procedimiento de verificación 

2.1. Datos generales de proyecto 

La edificación se realizará en Castrillo de Villavega (Palencia) en la parcela ubicada en C/ Cantarranas 
nº 34 con una superficie gráfica de 2.250,00 m2. 

• Esta parcela comprende la subparcela a, clase urbano y uso principal residencial, superficie 
construida de 275,00 m2, con referencia catastral 8213102UN7081S0001MT y superficie gráfica de 
1.086,00 m2. 

• Subparcela b, clase rústico y uso principal agrario, con referencia catastral 
8213102UN7081S0000XR y superficie gráfica de 1.164,00 m2. 

La subparcela b esta segregada en dos parcelas, subparcela b. DONACIÓN con superficie gráfica de 
550,00 m2 y subparcela b con superficie gráfica de 614,00 m2. 

Este anejo de Gestión de Residuos de la construcción tiene que contener como mínimo los siguientes 
puntos: 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generan en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos (LER). 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

•  Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generan en la obra. 
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• Las medidas para separación de los residuos en obra, en particular para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5 del RD 
105/2008. 

• Planos de las instalaciones previstas, para el almacenamiento, manejo separación y en su caso 
otras operaciones de gestión de los RCD dentro de la obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares. En relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y en su caso otras operaciones de gestión de RCD dentro de la 
obra. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formara parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  

2.2. Identificación de los residuos a generar 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 

2.2.1. Clasificación y descripción de los residuos 

Se procede a la identificación de dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no. 

Los residuos generados se controlarán según el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
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2.2.2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.2.1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 
0,5 t/m³. 

• Tabla 1. Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en 
obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R. (Real Decreto 646/2020, de 7 de 
julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

         
 A.1.: RCDs Nivel I 

 
    

 
   

     
 

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad  

 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03  Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 7,97  

 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 06  Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 0,00  

 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17 05 07 

 

Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 0,00  

 
    

    
 A.2.: RCDs Nivel II 

 
    

 
    

    
 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

 
Tratamiento Destino Cantidad  

 
 

  
  

    
 

 
1. Asfalto 

  
    

 
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 

del código 17 03 01 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,01  

 
 

2. Madera 
  

    

 
X 17 02 01  Madera 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,01  

 
 

3. Metales 
  

    
   17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00  
   17 04 02 Aluminio 

 
Reciclado 0,00  

   17 04 03 Plomo 
 

  0,00  
   17 04 04 Zinc 

 
  0,00  

 X 17 04 05 Hierro y Acero 
 

Reciclado 0,01  
   17 04 06 Estaño 

 
  0,00  

   17 04 06 Metales mezclados 
 

Reciclado 0,00  

 
X 17 04 11 Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 10 

 

Reciclado 0,00  
 

 
4. Papel 

  
    

 
X 20 01 01 Papel 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00  

 
 

5. Plástico 
  

    

 
X 17 02 03 Plástico 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00  

 
 

6. Vidrio 
  

    

 
  17 02 02 Vidrio 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00  

 
 

7. Yeso 
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X 17 08 02 Materiales de construcción a partir 
de yeso distintos a los del código 
17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00  

 
    

    
 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

 
Tratamiento Destino Cantidad  

 
 

  
  

    

 

 
1. Arena 
Grava y otros 
áridos 

  
 

    

 

  01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00  

 
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00  

 
    

    
 

 
2. Hormigón   

 
    

 
X 17 01 01 Hormigón 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 0,02  

 
      

  

 

 
3. Ladrillos , 
azulejos y 
otros 
cerámicos 

  
   

  

 
  17 01 02 Ladrillos 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00  

 
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,06  

 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 0,03  

 
    

    
 

 
4. Piedra   

 
    

 
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de 

los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

Reciclado   0,01  
 

    
    

 
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 

Tratamiento Destino Cantidad  
 

 
  

  
    

 
 

1. Basuras   
 

    

 
X 20 02 01 Residuos biodegradables 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,00  

 
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,01  

         
 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
    

 

X 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas 
y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00  

 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00  

   17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen 
alquitran de hulla  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00  

   17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00  

   17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto  Depósito Seguridad 0,00  

   17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00  
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   17 06 05 
Materiales de construcción que 
contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00  

 X 17 08 01 
Materiales de construcción a partir de 
yeso contaminados con SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00  

   17 09 01 
Residuos de construcción y demolición 
que contienen mercurio  Depósito Seguridad 0,00  

   17 09 02 
Residuos de construcción y demolición 
que contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,00  

   17 09 03 
Otros residuos de construcción y 
demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad 0,00  

 X 17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de 
los 17 06 01 y 03  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,00  

   17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  
Tratamiento Fco-
Qco 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00  

   17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00  

   17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados 
de motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 X 15 01 10 
Envases vacíos de metal o plastico 
contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 0,01  

   08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados  

Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

 X 15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento 0,00  

   17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 
09 01, 02 y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00  

         
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Tabla 2. Estimación de residuos en obra nueva (Fuente: Elaboración propia). 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
       
Superficie Construida total 84,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 0,84 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,20 Tn/m³     
Toneladas de residuos 0,17 Tn     
        

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 15,93 m³     
Presupuesto estimado de la obra 15000 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 202,62 € 
( entre 1,00 - 2,50 % del 
PEM) 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados 
por la Comunidad autónoma de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, las tierras procedentes de la excavación no se 
han considerado, ya que se han utilizado para nivelar el resto de la parcela de la explotación, al margen 
de las obras realizadas en la construcción. Se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función 
de la tipología de residuo: 

Tabla 3. Pesos y volúmenes en función de la tipología del residuo. (Fuente: Elaboración propia). 

A.1.: RCDs Nivel II     
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
cada tipo de RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto   

7,97 0,50 15,93 

  118853,89   
A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 
(según CC.AA ) 

Toneladas de 
cada tipo de RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 0,01 1,30 0,01 
2. Madera 0,040 0,01 0,60 0,01 
3. Metales 0,025 0,00 1,50 0,00 
4. Papel 0,003 0,00 0,90 0,00 
5. Plástico 0,015 0,00 0,90 0,00 
6. Vidrio 0,005 0,00 1,50 0,00 
7. Yeso 0,002 0,00 1,20 0,00 
TOTAL estimación  0,140 0,02   0,02 
       
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,01 1,50 0,00 
2. Hormigón 0,120 0,02 1,50 0,01 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 0,09 1,50 0,06 
4. Piedra 0,050 0,01 1,50 0,01 
TOTAL estimación  0,750 0,13   0,08 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 0,01 0,90 0,01 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,01 0,50 0,01 
TOTAL estimación  0,110 0,02   0,03 

 
 
 
 
 
 
 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

Anejo 9: Gestión de Residuos de la Construcción 
 

 
8 

 

2.2.3. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Residuo Construcción Demolición Cantidad 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

Medidas empleadas: 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 

2.2.4. Previsión de operaciones de reutilización 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
INICIAL 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1529
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1529
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2.2.5. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

2.2.6. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ"  

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 
correspondiente para la gestión de residuos no peligrosos 

Terminología: 

• RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

• RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

• RNP: Residuos NO peligrosos 

• RP: Residuos peligrosos. 

2.2.7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto 

Con carácter General 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en obra. 
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Gestión de residuos de construcción y demolición 

• Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos y Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto  

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 
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x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional 
y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 
menor tiempo posible en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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2.2.8. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de 
la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

TIPO DE RESIDUOS MEDIOS PRESUPUESTADOS IMPORTE 

CAMBIO CONTENEDOR  

DE 4 m3. LIMPIO TIPO 3. 

1 Ud. 

Cambio de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado en obra 
a pie de carga, para residuos limpios tipo 3 que son residuos 
inertes de la construcción y demolición constituidos por tierras, 
hormigón, áridos y hierro. I/servicio de entrega, alquiler, tasas 
por ocupación de vía pública y gestión de residuo a reciclar y 
p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de 
señalización. 

68,96 € 

CAMBIO CONTENEDOR  

DE 4 m3. LIMPIO TIPO 2. 

1 Ud 

Cambio de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado en obra 
a pie de carga, para residuos seleccionados tipo 2, como son 
plásticos de embalaje y plástico blando i/servicio de entrega, 
alquiler, tasas por ocupación de vía pública y gestión de residuo 
a reciclar p.p. de costes indirectos, incluidos los medios 
auxiliares de señalización. 

68,80 € 

TRANSPORTE DE 
ESCOMBRO A VERTEDERO 
< 5 KM.  8 M3 

M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 8 Tm., 
a una distancia menor de 5 Km. 20,96 € 

TOTAL 158,72 € 
El documento presupuesto analiza la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del 
volumen de cada material. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido por la Comunidad de Castilla y León.  

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos 
del proyecto supera el límite superior de la fianza (391156,75 €). 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%. 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
INGENIERO T. AGRICOLA 

Esp. Explotaciones Agropecuarias. 
Colegiado Nº 2142.  

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero 
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Pliego de condiciones 

2.3. Obligaciones de los actores. 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligado a presentar a la propiedad de la misma, un Plan que refleje como llevará 
a cabo las obligaciones que incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valoración y en última instancia a depósito 
en un vertedero. 

• Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión de los residuos. 

• El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 
gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y 
especialmente en el plan o en su modificación. Esta documentación será conservada durante cinco 
años. 

2.4. Gestión de residuos. 

• Según requiere la normativa se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio 
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros 
correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
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• Las tierras que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados 
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en condiciones de altura no superior a 
2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y el 
riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente 
afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación 
del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

2.5. Separación. 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contendores o en acopios, se 
debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla 
de residuos valorizables con aquellos que no los son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 
una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente 
información de titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro 
de Transportistas de Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 
sistemas (adhesivos, placas, etc) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, 
CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. Tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales 
según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en el área de la obra. 

2.6. Documentación. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el 
gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
y, en su caso, el número de licencia de obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 
o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a 
la lista europea de residuos y Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o eliminación anterior al que se destinan los 
residuos. 

• Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de 
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha 
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

• Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 
Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma. 

• El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 

3. Normativa 

3.1. Normativa estatal. 

• REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto aprobado mediante Real 
Decreto 833/1998. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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• REAL DECRETO 229/2006, de 28 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas 
de alta actividad y fuentes huérfanas. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para 
su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias 
directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas. 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

3.2. Normativa autonómica. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

4. Conclusión 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan el presente proyecto y el 
presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan 
de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 

Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 
 
 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero 
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REQUISITOS 
BÁSICOS EXIGENCIAS BÁSICAS JUSTIFICA 

CON DB 
SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA 

LOCALIZACIÓN 
EN EL 

PROYECTO 

3.1. Seguridad 
estructural (SE) 

1.SE 1: Resistencia y 
estabilidad SI  ANEJO 3 

2. SE 2: Aptitud al servicio SI  ANEJO 3 

3.2. Seguridad en caso 
de incendio (SI) 

3.SI 1: Propagación interior SI  ANEJO 5 
4. SI 2: Propagación exterior SI  ANEJO 5 

5. SI 3: Evacuación SI Sección SI 3 del 
Documento Básico DB-SI 

ANEJO 5 

6. SI 4: Instalaciones de 
protección contra incendios SI Sección SI 3 del 

Documento Básico DB-SI 
ANEJO 5 

7. SI 5: Intervención de 
bomberos SI  ANEJO 5 

8. SI 6: Resistencia al fuego 
de la estructura SI Sección SI 3 del 

Documento Básico DB-SI 
ANEJO 5 

3.3. Seguridad de 
utilización (SU) 

9. SUA 1: SU 1 Seguridad 
frente al riesgo de las caídas SI  MEMORIA 

10. SUA 2: Seguridad frente 
al riesgo de impacto o de 
atrapamientos 

SI  
MEMORIA 

11. SUA 3: Seguridad frente 
al riesgo de aprisionamiento SI  MEMORIA 

12. SUA 4. Seguridad frente 
al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 

SI  
MEMORIA 

13. SUA 5. Seguridad frente 
al riesgo de causado por 
situaciones de alta ocupación 

SI  
MEMORIA 

14. SUA 7. Seguridad frente 
al riesgo de ahogamiento SI  MEMORIA 

15. SUA 7. Seguridad frente 
al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 

SI  
MEMORIA 

16. SUA 8. Seguridad frente 
al riesgo relacionado con la 
acción del rayo 

SI  
MEMORIA 

16. SUA 9. Accesibilidad SI  MEMORIA 

3.4. Salubridad (HS) 

17. HS 1. Protección frente a 
la humedad SI  MEMORIA 

18. HS 2. Eliminación de 
residuos SI  MEMORIA 

19. HS 3. Calidad del aire 
interior SI  MEMORIA 

20 HS 4 Suministro de agua SI   

21. HS 5. Evacuación de 
aguas residuales SI  MEMORIA 

3.5. Protección frente al 
ruido (HR) 

22. HR 1. Protección frente al 
ruido SI  MEMORIA 

3.6. Ahorro de energía 
(HE) 

23. HE 1. Limitación de 
demanda energética SI  MEMORIA 

24. HE 2. Rendimiento de las 
instalaciones térmicas SI  

MEMORIA 

25. HE 3. Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de iluminación 

SI  
MEMORIA 

26. HE 4. Contribución solar 
mínima de agua caliente 
sanitaria 

SI  
MEMORIA 

27. HE 5. Contribución 
fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica 

SI  
MEMORIA 
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1. CAPÍTULO I 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo I.1. OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO  

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 
planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así como 
todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e instalaciones con 
arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos 
sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija se construirán en base a los proyectos reformados que se redacten. En los casos 
de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de 
la Obra. 

Artículo I.2. OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 

Si en el transcurso del trabajo se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o instalaciones 
que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Contratista estará obligado a 
realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, 
en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 
empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o 
instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 
recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte 
del Contratista. 

Artículo I.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, pueden tener 
carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y 
Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo 
proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, 
y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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Artículo I.4. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este 
último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

Artículo I.5. DIRECTOR DE LA OBRA 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en quien recaerán 
las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista 
proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan 
llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la 
tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos 
todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

Artículo I.6. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

- R.D. 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

-  Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 

- Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural para el 
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado. 

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 2002, BOE 224 de 18 de agosto de 2002. 

- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 

 

 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).  

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

4 

2. CAPÍTULO II 

1.2 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Artículo II.1. REPLANTEO 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno necesario y 
en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general de la obra. Una 
vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Ingeniero 
Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de 
su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como 
consecuencia del replanteo. 

Artículo II.2. DEMOLICIONES 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a la progresiva demolición, elemento a 
elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de edificios que no presenten síntomas de ruina 
inminente. Comprende también la demolición por empuje de edificios o restos de edificios de poca 
altura, así como criterios de demolición por colapso. 

Se adoptará lo prescrito en la Norma «DB SE-AE Acciones en la Edificación». Desmontes. 
Demoliciones", en cuanto a Condiciones Generales de ejecución, criterios de valoración y de 
mantenimiento. 

Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados se consultará además de la norma 
«DB SE-C Cimientos» aplicado conjuntamente con los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE 
Acciones en la Edificación». 

Artículo II.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de 
explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la 
excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las condiciones relativas a 
los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican las normas: 

• «DB SE Seguridad Estructural  

• «DB SE-AE Acciones en la Edificación»  
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Artículo II.4. RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos relacionados con 
los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección de la obra contra la 
humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones 
relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la 
prueba de servicio, criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas 
en el CTE, así como lo establecido en la Orden de 15 de septiembre de 1.986, del M.O.P.U. 

Artículo II.5. CIMENTACIONES 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con independencia 
de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No se rellenarán los 
cimientos hasta que lo ordene el Director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o modificaciones 
que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y seguridad. 

• «DB SE Seguridad Estructural  

• «DB SE-AE Acciones en la Edificación»  

Artículo II.6. FORJADOS 

Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados pretensados 
autoresistentes armados de acero o de cualquier otro tipo con bovedillas cerámicas de hormigón y 
fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 

Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, de valoración y de 
mantenimiento, son las establecidas en las normas:  

• «DB SE Seguridad Estructural  

• «DB SE-AE Acciones en la Edificación»  

Artículo II.7. HORMIGONES 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen 
industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado o pretensados 
fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterios de 
medición, valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural, para las obras de hormigón en masa o armado y el Real Decreto 470/2021, de 29 de 
junio, por el que se aprueba el Código Estructural para las obras de hormigón pretensado.  
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Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son las que se 
fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características del Real Decreto 470/2021, de 29 
de junio, por el que se aprueba el Código Estructural y especificaciones de los materiales). 

Artículo II.8. ACERO LAMINADO 

Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y equipos industriales 
relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, tanto en sus 
elementos estructurales, como en sus elementos de unión. Asimismo, se fijan las condiciones 
relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 

Se adopta lo establecido en la norma: 

• CTE: DB-SE A- Seguridad estructural. Acero. 

Artículo II.9. CUBIERTAS Y COBERTURAS 

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 
fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de 
aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de 
poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de 
cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo, 
se regulan las azoteas y los lucernarios. 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial y 
control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los 
criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en las siguientes normas: 

• «DB HS Salubridad» 

Artículo II.10. ALBAÑILERIA 

Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a tabiques de 
ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos: 

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial, 
control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento 
son las que especifican las normas: 

•  «DB SE-F Fábrica» 

Artículo II.11. CARPINTERIA Y CERRAJERIA 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de reunir los 
materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas, ventanas y 
demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 
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Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, valoración y criterios de 
mantenimiento. 

Se adoptará lo establecido en las normas: 

• UNE EN 

Artículo II.12. AISLAMIENTOS 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de acuerdo con lo 
prescrito en el CTE. DB-HE. AHORRO DE ENERGIA, en el punto 4. Productos de construcción de la 
sección HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. sobre condiciones térmicas de los edificios. 

La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la forma prevista en el 
presente proyecto. 

Artículo II.13. RED VERTICAL DE SANEAMIENTO 

Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde los puntos 
donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa aséptica, pozo de filtración o 
equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación. 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos industriales, 
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento son las 
establecidas en las normas: 

• «DB HS Salubridad» HS 5 Evacuación de aguas. 

Artículo II.14. INSTALACION ELECTRICA 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MBT complementarias. Asimismo, se adoptan las 
diferentes condiciones previstas en las normas: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002, de 2 de agosto de 2002, BOE 224 
de 18 de agosto de 2002). 

Artículo II.15. INSTALACIONES DE FONTANERIA 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos industriales, 
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento de las 
instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. 

Se adopta lo establecido en las normas: 

• «DB HS Salubridad» HS 4 Suministro de agua. 
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Artículo II.16. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y calefacción. 

Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, ejecución, control, 
seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y mantenimiento, establecidas en 
las normas: 

Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e Instrucciones MI-IF 
complementarias 

Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 

• «DB HS Salubridad». HS 3Calidad del aire interior 

Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (REAL DECRETO 
1618/1990, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de Calefacción y 
Climatización y Agua caliente sanitaria con el fin de racionalizar su consumo). 

Artículo II.17. INSTALACIONES DE PROTECCION 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la 
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las instalaciones 
de protección contra fuego y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en el CTE. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO sobre condiciones 
de protección contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección contra 
el fuego", y anejo n.6 del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. Así como se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPP "Pararrayos". 

Artículo II.18. OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el 
presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el 
particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1 PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

3.2.1 Epígrafe I. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

Artículo III.1. REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, para la 
realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá a 
disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. 
En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o 
las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Artículo III.2. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante 
de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, 
durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente 
prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o 
de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes 
de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 
designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa 
de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

Artículo III.3. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCION 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero 
Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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Artículo III.4. DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD Y MALA FE 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier 
clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que 
comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus 
dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

Artículo III.5. COPIA DE LOS DOCUMENTOS 

El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, presupuestos y 
demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista solicita éstos, 
autorizará las copias después de contratadas las obras. 

3.2.2 Epígrafe II. TRABAJOS. MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

Artículo III.6. LIBRO DE ÓRDENES 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el que se anotarán las 
que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista como 
las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Artículo III.7. COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCION 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo de 
los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación: previamente se habrá suscrito el 
acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 7. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. 
Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, 
debiendo este dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial 
de Trabajo. 

Artículo III.8. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 
condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica" del "Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 
puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia 
de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre 
se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

Artículo III.9. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante 
en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y 
todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la resolución y se negase la demolición 
y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. 

Artículo III.10. OBRAS Y VICIOS OCULTOS 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos. 

Los gastos de la demolición de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, 
siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo del propietario. 

Artículo III.11. MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 
contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el 
Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a cargo del 
Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se 
ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero 
Director. 
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Artículo III.12. MEDIOS AUXILIARES 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de 
los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares 
que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al 
Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las 
obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de la 
obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, 
señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función 
del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

3.2.3 Epígrafe III. RECEPCION Y LIQUIDACION 

Artículo III.13. RECEPCIONES PROVISIONALES 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario, del 
Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente comenzando a correr en dicha fecha el plazo 
de garantía, que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 
condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los 
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad y 
la otra se entregará al Contratista. 

Artículo III.14. PLAZO DE GARANTIA 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de 
garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas 
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 
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Artículo III.15. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE 

Si el Contratista, siendo su obligación no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a disponer 
todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para 
su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero 
Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra 
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., 
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante 
el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio de 
acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

Artículo III.16. RECEPCION DEFINITIVA 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que 
la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso contrario se retrasará la recepción 
definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, 
queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida 
la contrata con pérdidas de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo 
plazo. 

Artículo III.17. LIQUIDACION FINAL 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades de 
obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido 
previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho 
el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por 
escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 
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Artículo III.18. LIQUIDACION EN CASO DE RESCISION 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de acuerdo 
por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la 
rescisión. 

3.2.4 Epígrafe IV. FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS 

Artículo III.19. FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las 
obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica 
legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación 
con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo 
incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución 
es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

4. CAPÍTULO IV 

4.1 PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

4.1.1 Epígrafe I. BASE FUNDAMENTAL 

Artículo IV.1. BASE FUNDAMENTAL 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece el 
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que 
éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares 
que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 

4.1.2 Epígrafe II. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

Artículo IV.2. GARANTIAS 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras 
entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas para 
el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el 
Contratista antes de la firma del Contrato. 

Artículo IV.3. FIANZAS 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 
10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
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Artículo IV.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que 
el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueran de recibo. 

Artículo IV.5. DEVOLUCION DE LA FIANZA 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por 
medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra 
contratada, que no existe reclamación alguna contra él por lo daños y perjuicios que sean de su 
cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 
ocurridos en el trabajo. 

4.1.3 Epígrafe III. PRECIOS Y REVISIONES 

Artículo IV.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la 
nueva unidad. 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si 
cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de 
las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director propondrá a la 
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio 
exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser 
ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva 
unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará 
obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarse el Sr. Director y a concluir a satisfacción de éste. 

 

 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).  

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

16 

Artículo IV.7. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados 
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, sobre las 
obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la 
rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o 
Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las 
equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del 
importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 
relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

Artículo IV.8. REVISION DE PRECIOS 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión de 
los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y 
sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de 
determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien 
en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto 
se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes 
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de 
obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, 
especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando sí proceda, el acopio de materiales de 
obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos 
precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir como normales en el 
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 
materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico 
y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. 
adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. 

 

 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  
CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).  

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

17 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a realizar en 
los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los 
elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios 
revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios 
contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de 
revisión por alza de precios. 

Artículo IV.9. ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el 
importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los correspondientes 
a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o 
pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven 
los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 

4.1.4 Epígrafe IV. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Artículo IV.10. VALORACION DE LA OBRA 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra. el precio que tuviese 
asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al 
beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha 
por el Contratista. 

Artículo IV.11. MEDICIONES PARCIALES Y FINALES 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará acta 
por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de terminadas 
las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le acompañan, 
deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En caso de no haber 
conformidad lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
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Artículo IV.12. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posible errores o equivocaciones 
en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios 
de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de 
las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

Artículo IV.13. VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se 
aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de 
obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Artículo IV.14. CARACTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 
certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden la propiedad se reserva en todo 
momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que 
el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 
la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo IV.15. PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 
corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidos por el Ingeniero Director, en 
virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Artículo IV.16. SUSPENSION POR RETRASO DE PAGOS 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos 
a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse. 

Artículo IV.17. INDEMNIZACION POR RETRASO DE LOS TRABAJOS 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, 
en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de perjuicios 
materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
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Artículo IV.18. INDEMNIZACION POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio 
ocasionados en las obras, sino en casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se 
considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean 
de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las 
medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos 
sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o 
materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o 
instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

4.1.5 Epígrafe V. VARIOS 

Artículo IV.19. MEJORAS DE OBRAS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la 
de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero 
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
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Artículo IV.20. SEGURO DE LOS TRABAJOS 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con el 
valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados, El importe abonado por la Sociedad 
Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con 
cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro 
de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente 
para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc. y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 
al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se debe 
asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda 
parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 
previa conformidad o reparos. 

5. CAPÍTULO V 

5.1 PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo V.1. JURISDICCIÓN 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las 
partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y 
presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia del 
lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de 
documento del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por 
la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 
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Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación 
de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no 
se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero 
Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas 
Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 

Artículo V.2. ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente, y siendo, 
en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar 
afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 
preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, 
sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la 
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la 
obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos 
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será por 
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera 
lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las 
obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, 
debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

Artículo V.3. PAGOS DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a 
los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser 
reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
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Artículo V.4. CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1. La muerte o incapacidad del Contratista. 

2. La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 
mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna. 

3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales de 
mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o 
menos del 40 por 100, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o menos del 40 por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto 
modificadas. 

4. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la 
Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la 
adjudicación, en este caso, a la devolución de la fianza será automática. 

5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un año. 

6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 
particulares del Proyecto. 

7. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de la obra. 

8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

9. El abandono de la obra sin causa justificada. 

10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; marzo de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
INGENIERO T. AGRICOLA 

Esp. Explotaciones Agropecuarias. 
Colegiado Nº 2142.  

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero. 
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6. ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES 

En la ejecución del presente proyecto, la dirección técnica de la obra no la llevará el Ingeniero 
Técnico que suscribe dicho proyecto, no responsabilizándose de las modificaciones, ni de ningún tipo 
de obra no contemplada en el presente proyecto, ni se responsabiliza de los daños o accidentes que 
por exceso de carga no contemplados en los cálculos, pudieran producirse, ni de cualquier tipo de 
accidentes o perjuicios que la ejecución de las obras pueda producir, quedando, por lo tanto, el 
proyectista libre y exento de toda responsabilidad tanto civil como penal. 

El Ingeniero Técnico proyectista no se responsabiliza de los materiales prefabricados que se 
necesitan para realizar la obra siendo los únicos responsables los vendedores, fabricantes e 
instaladores, de dichos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; marzo de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02AA600      M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     

M2. Retirada de capa vegetal de 40 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de 
costes indirectos.  

 Nave y Tejavana 1 14,00 6,00 84,00 

  ____________________________________________  

 84,00 1,50 126,00 

D02HF001      M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de 
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  

 Zapata Z-1  

 Lateral suroeste 1 10,26 0,50 0,60 3,08 

 Lateral noreste 1 4,10 0,50 0,60 1,23 

 1 2,40 0,50 0,60 0,72 

 Alzado noroeste 1 5,26 0,50 0,60 1,58 

 Alzado sureste 1 5,26 0,50 0,60 1,58 

 Zapata Z-2 2 1,50 1,50 1,10 4,95 

 Viga atado  

 Nave 1 3,50 0,40 0,50 0,70 

 Tejavana 1 4,32 0,40 0,50 0,86 

 2 3,08 0,40 0,50 1,23  

 15,93 4,81 76,62  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................  202,62 

 

 CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES                                          
D04EF010      M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               

M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, 
vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y Real Decreto 470/2021, de 29 
de junio.  

 Zapata Z-1  

 Lateral suroeste 1 10,26 0,50 0,10 0,51 

 Lateral noreste 1 4,10 0,50 0,10 0,21 

 1 2,40 0,50 0,10 0,12 

 Alzado noroeste 1 5,26 0,50 0,10 0,26 

 Alzado sureste 1 5,26 0,50 0,10 0,26 

 Zapata Z-2 2 1,50 1,50 1,00 4,50 

 Viga atado  

 Nave 1 3,50 0,40 1,00 1,40 

 Tejavana 1 4,32 0,40 0,10 0,17 

 2 3,08 0,40 1,00 2,46  

 9,89 44,41 439,21 
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D04IC003      M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                              

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en 
relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según CTE/DB-SE-C y Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

 Zapata Z-1  

 Lateral suroeste 1 10,26 0,50 0,50 2,57 

 Lateral noreste 1 4,10 0,50 0,50 1,03 

 1 2,40 0,50 0,50 0,60 

 Alzado noroeste 1 5,26 0,50 0,50 1,32 

 Alzado sureste 1 5,26 0,50 0,50 1,32 

 Zapata Z-2 2 1,50 1,50 1,00 4,50 

 Viga atado  

 Nave 1 3,50 0,40 4,00 5,60 

 Tejavana 1 4,32 0,40 4,00 6,91 

 2 3,08 0,40 0,40 0,99 

  ____________________________________________  

 24,84 53,86 1.337,88 

D04IX304      M3 H.A.HA-25/P/20/IIa MUROS.2C.MET.                                  

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en 
rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel metálico a dos 
caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

 Muro M-1  

 Lateral suroeste 1 10,00 0,24 0,50 1,20 

 Lateral noreste 1 4,10 0,24 0,50 0,49 

 1 2,40 0,24 0,50 0,29 

 Alzado noroeste 1 5,52 0,24 0,50 0,66 

 Alzado sureste 1 5,52 0,24 0,50 0,66 

  ____________________________________________  

 3,30 158,45 522,89 

D04PT155      M2 SOL. HA-25 #150*150*5 15 CM+ENC.                                  

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 
mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  #150*150*5 mm., incluso 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón.  Según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 

 Nave 1 10,00 6,00 60,00 

 Tejavana 1 4,00 6,00 24,00 

  ____________________________________________  

 84,00 14,93 1.254,12 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES ............................................  3.554,10 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
D05AA001      Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, 
unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador 
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  

 Nave  

 Pilares  

 Pórtico 1  

 IPE-240 4 2,70 30,70 331,56 

 Dinteles  

 Pórtico 1  

 IPE 200 4 5,10 22,40 456,96 

 Cartelas 1/2 IPE-200 4 1,00 0,50 22,40 44,80 

 4 0,80 5,00 22,40 358,40 

 Correas Cubierta  

 ZF-200.2,5 18 42,00 7,47 5.647,32 

 Tejavana  

 Pilares  

 Pórtico 1  

 IPE-180 2 2,24 18,80 84,22 

 Dinteles  

 Pórtico 1  

 IPE 180 2 4,03 18,80 151,53 

 Correas cubierta  

 IPE -120  

 Nave 10 6,00 10,40 624,00 

 Tejavana 4 6,00 10,40 249,60 

  ____________________________________________  

 7.948,39 0,78 6.199,74 

D05AA003      Kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                   

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410 
N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. 
Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  

 Placa P-1 4 23,02 92,08 

 Placa P-2 2 23,20 46,40 

  ____________________________________________  

 138,48 0,92 127,40 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ..........................................................................  6.327,14 
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 CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
D08NE101      M2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                  

 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 
0.5 mm. de espesor, imitación teja y color rojo, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior e 
interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o 
tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, 
según NTE/QTG-7.   

 Nave 2 5,13 6,00 61,56 

 Tejavana 1 4,05 6,00 24,30 

  ____________________________________________  

 85,86 12,23 1.050,07 

D25NP010      Ml CANALÓN DE PVC D= 125 mm.                                         

Ml. Canalón de PVC de 12,5 cm. de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y piezas especiales 
de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  

 Nave 1 6,00 6,00 

 Tejavana 1 6,00 6,00 

  ____________________________________________  

 12,00 10,03 120,36 

D25NL010      Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 75 mm.                                       

Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de 
pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 
evacuación de aguas.  

 Nave 1 2,90 2,90 

 Tejavana 1 2,40 2,40  

 5,30 4,83 25,60  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTA ................................................................................  1.196,03 

 

 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
D07GE030      M2 FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24                                  

M2. Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-arcilla) de 
medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 
998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas 
especiales, según CTE/ DB-SE-F.  

 Lateral suroeste 1 10,00 2,40 24,00 

 Lateral noreste 1 10,00 2,40 24,00 

 A descontar  

 Puerta -1 3,50 2,00 -7,00 

 Ventana -1 1,50 1,00 -1,50 

 Alzado noroeste 1 5,52 2,40 13,25 

 1 5,52 0,50 1,00 2,76 

 Alzado sureste 1 5,52 2,40 13,25 

 1 5,52 0,50 1,00 2,76 

  

 71,52 12,88 921,18 
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D13DD020      M3 ENFOSCADO BUENA VISTA M 15 VERT.                                  

M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento 
M 15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su 
caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.  

 Lateral suroeste 2 10,00 2,40 48,00 

 Lateral noreste 2 10,00 2,40 48,00 

 A descontar  

 Puerta -2 3,50 2,00 -14,00 

 Ventana -2 1,50 1,00 -3,00 

 Alzado noroeste 2 5,52 2,40 26,50 

 2 5,52 0,50 1,00 5,52 

 Alzado sureste 2 5,52 2,40 26,50 

 2 5,52 0,50 1,00 5,52  

 143,04 5,18 740,95 

D35AC010      M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR                                            

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos 
manos, i/lijado y emplastecido.  

 Lateral suroeste 1 10,00 2,40 24,00 

 Lateral noreste 1 10,00 2,40 24,00 

 A descontar  

 Puerta -1 3,50 2,00 -7,00 

 Ventana -1 1,50 1,00 -1,50 

 Alzado noroeste 1 5,52 2,40 13,25 

 1 5,52 0,50 1,00 2,76 

 Alzado sureste 1 5,52 2,40 13,25 

 1 5,52 0,50 1,00 2,76  

 71,52 5,51 394,08 

D35AC001      M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           

 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  

 Lateral suroeste 1 10,00 2,40 24,00 

 Lateral noreste 1 10,00 2,40 24,00 

 A descontar  

 Puerta -1 3,50 2,00 -7,00 

 Ventana -1 1,50 1,00 -1,50 

 Alzado noroeste 1 5,52 2,40 13,25 

 1 5,52 0,50 1,00 2,76 

 Alzado sureste 1 5,52 2,40 13,25 

 1 5,52 0,50 1,00 2,76  

 71,52 4,29 306,82  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS .....................................................................  2.363,03 





PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EN  

CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA).   

Promotor: Rusbel Miguel Rubio Revilla. 

MEDICIONES 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

6 

 

 CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                       
D23AE178      M2 PUERTA SECCIONAL                                                  

M2. Puerta metálica seccional industrial, fabricada en doble fondo de chapa grecada y prelacada blanco-gris con 
aislante intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), equilibrada mediante muelle de torsión robusto, guías 
laterales y horizontales galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de colgar y  

 de seguridad.  

 Puerta 1 3,50 2,50 8,75 

  ____________________________________________  

 8,75 77,35 676,81 

D23CA001      M2 MARCO FIJO VIDRIO TUBO PERFRISA                                   

M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrio, con cerco fijo realizado con tubo de acero Perfrisa de 2 mm. de 
espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación de vidrio, i/herrajes de colgar.  

 Ventana 1 1,50 1,00 1,50 

  ____________________________________________  

 1,50 32,17 48,26 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA ..........................................................................  725,07 

 

 CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA                                        
D50CA105      M2 CONTROL PROYECTO INGENIERÍA                                       

M2. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de cobertizo, con un nivel de exigencia medio, previa 
aprobación por parte de la dirección facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: tomas de 
muestras de hormigón; ensayos de: acero (barras y mallas, elementos de unión), aislamientos e 
impermeabilizaciones, soleras, tuberías de fontanería y calefacción, canalizaciones eléctricas, pinturas; control 
de recepción de: tuberías saneamiento, ladrillos, yesos en falsos techos, aislamientos e impermeabilizaciones, 
azulejos y morteros cola, ventanas y acristalamiento, puertas contra incendio e instalaciones i/ equipo de 
bombeo, pinturas; control de ejecución de: comprobación nivelación de muros y soleras, control movimiento de 
materiales, saneamiento horizontal, tapados de huecos, conductos de ventilación, aislamientos e 
impermeabilizaciones, cubiertas,  red de puesta a tierra, pararrayos, instalación eléctrica y aparatos de 
alumbrado; pruebas de servicio de: estanqueidad del saneamiento,  todas las instalaciones y nivel de 
iluminación.   

 1 14,00 6,00 84,00 

  ____________________________________________  

 84,00 1,09 91,56 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA .........................................  91,56 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D41GG001      Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT                                    

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

 1 6,00 6,00 

  ____________________________________________  

 6,00 1,37 8,22 

D41GA001      M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso 
colocación y desmontado.  

 1 14,00 6,00 84,00 

  ____________________________________________  

 84,00 1,48 124,32 

D41EG010      Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 13,91 27,82 

D41EE020      Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 4,46 8,92 

D41EC001      Ud MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 8,02 16,04 

D41EC442      Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable. Homologado CE.  

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 19,32 38,64 

D41EC520      Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 12,48 24,96 
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D41EA001      Ud CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 1,72 3,44 

D41EA201      Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.   

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 6,90 6,90 

D41CA260      Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y 
desmontado.   

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 32,85 32,85 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................  292,11 

 

 CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                    
D01YM010      Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 4 M3. LIMPIO TIPO 3                           

Ud. Cambio de contenedor de 4 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, para residuos limpios tipo 3 
que son residuos inertes de la construcción y demolición constituidos por tierras, hormigón, áridos y hierro. 
I/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y gestión de residuo a reciclar y p.p. de costes 
indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.  

 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 68,96 68,96 

D01YM005      Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 4 M3. LIMPIO TIPO 2                          

Ud. Cambio de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado en obra a pie de carga, para residuos
seleccionados tipo 2, como son plásticos de embalaje y plástico blando i/servicio de entrega, alquiler, tasas por 
ocupación de vía pública y gestión de residuo a reciclar. P.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares 
de señalización.  

 Contenedor 1 1,00 

  ____________________________________________  

 1,00 68,80 68,80 

D01YJ001      M3 TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 KM                                  

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 8 Tm., a una distancia menor de 5 Km.  

 Transporte 8 8,00  

 8,00 2,62 20,96  

                    TOTAL CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN…………158,72 
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 CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
D34AA006      Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado 
por AENOR.  

 Extintores 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 33,66 67,32 

PCI011        Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por 
una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  23033 y CTE/DB-SI 4.  

 Señales 2 2,00 

  ____________________________________________  

 2,00 11,15 22,30 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .....................................  89,62 

  __________  

 TOTAL ............................................................................................................................  15.000,00 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02AA600      M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                    1,50 

M2. Retirada de capa vegetal de 40 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con 
p.p. de costes indirectos.  

 UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D02HF001      M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    4,81 

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con 
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  

 CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES                                          
D04EF010      M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                              44,41 

M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según  CTE/DB-SE-C y Real Decreto 
470/2021, de 29 de junio.  

 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

D04IC003      M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                             53,86 

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en 
central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

 CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D04IX304      M3 H.A.HA-25/P/20/IIa MUROS.2C.MET.                                 158,45 

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en 
central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel 
metálico a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según Real Decreto 470/2021, de 
29 de junio.  

 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D04PT155      M2 SOL. HA-25 #150*150*5 15 CM+ENC.                                 14,93 

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 
20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., 
incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 
espesor, extendido y compactado con pisón.  Según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

 CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
D05AA001      Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                        0,78 

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, 
unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por 
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  

 CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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D05AA003      Kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                  0,92 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 
410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ 
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  

 CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
D08NE101      M2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                 12,23 

M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero 
de 0.5 mm. de espesor, imitación teja y color rojo, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior 
e interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos 
o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios 
auxiliares, según NTE/QTG-7.   

 DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D25NP010      Ml CANALÓN DE PVC D= 125 mm.                                        10,03 

Ml. Canalón de PVC de 12,5 cm. de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y piezas 
especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
  

 DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS  

D25NL010      Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 75 mm.                                      4,83 

 Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
 bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ 
DB-HS 5 evacuación de aguas.  

 CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
D07GE030      M2 FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24                                 12,88 

M2. Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termoarcilla) de 
medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según 
UNE-EN 998-2 para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de 
cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.  

 DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

D13DD020      M3 ENFOSCADO BUENA VISTA M 15 VERT.                                 5,18 

 M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de 
cemento M 15 según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios auxiliares con 
empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
  

 CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D35AC010      M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR                                           5,51 

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable 
dos manos, i/lijado y emplastecido.  

 CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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D35AC001      M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                          4,29 

M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y 
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  

 CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                       
D23AE178      M2 PUERTA SECCIONAL                                                 77,35 

M2. Puerta metálica seccional industrial, fabricada en doble fondo de chapa grecada y prelacada
blanco-gris con aislante intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), equilibrada mediante muelle de 
torsión robusto, guías laterales y horizontales galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de colgar y de 
seguridad.  

 SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

D23CA001      M2 MARCO FIJO VIDRIO TUBO PERFRISA                                  32,17 

M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrio, con cerco fijo realizado con tubo de acero Perfrisa de 2 mm. 
de espesor y 80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación de vidrio, i/herrajes de colgar.
  

 TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA                                        
D50CA105      M2 CONTROL PROYECTO INGENIERÍA                                      1,09 

M2. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de cobertizo, con un nivel de exigencia medio, 
previa aprobación por parte de la dirección facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: 
tomas de muestras de hormigón; ensayos de: acero (barras y mallas, elementos de  unión), aislamientos e 
impermeabilizaciones, soleras, tuberías de fontanería y calefacción, canalizaciones eléctricas, pinturas; 
control de recepción de: tuberías saneamiento, ladrillos, yesos en falsos  techos, aislamientos e 
impermeabilizaciones, azulejos y morteros cola, ventanas y acristalamiento,  puertas contra incendio 
e instalaciones i/ equipo de bombeo, pinturas; control de ejecución de: comprobación nivelación de muros y 
soleras, control movimiento de materiales, saneamiento horizontal, tapados de huecos, conductos de 
ventilación, aislamientos e impermeabilizaciones, cubiertas,  red de puesta a tierra, pararrayos, instalación 
eléctrica y aparatos de alumbrado; pruebas de servicio de: estanqueidad del saneamiento,  todas las 
instalaciones y nivel de iluminación.  

 UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D41GG001      Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT                                   1,37 

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

 UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

D41GA001      M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    1,48 

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. 
incluso colocación y desmontado.  

 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EG010      Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                     13,91 

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   

 TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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D41EE020      Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                       4,46 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   

 CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

D41EC001      Ud MONO DE TRABAJO                                                  8,02 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

 OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

D41EC442      Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     19,32 

 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 
metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  

 DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

D41EC520      Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                       12,48 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   

 DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

D41EA001      Ud CASCO DE SEGURIDAD                                               1,72 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

 UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

D41EA201      Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                     6,90 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.   

 SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

D41CA260      Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      32,85 

 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
 colocación y desmontado.   

 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                    
D01YM010      Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 4 M3.LIMPIO TIPO 3                          68,96 

Ud. Cambio de contenedor de 4 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, para residuos limpios 
tipo 3 que son residuos inertes de la construcción y demolición constituidos por tierras, hormigón, áridos y 
hierro. I/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y gestión de residuo a reciclar y p.p. 
de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.  

 SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

D01YM005      Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 4 M3. LIMPIO TIPO 2                         68,80 

Ud. Cambio de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado en obra a pie de carga, para residuos 
seleccionados tipo 2, como son plásticos de embalaje y plástico blando i/servicio de entrega, alquiler, tasas 
por ocupación de vía pública y gestión de residuo a reciclar. P.p. de costes indirectos, incluidos los medios 
auxiliares de señalización.  

 SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

D01YJ001      M3 TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 KM                                 2,62 

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 8 Tm., a una distancia menor de 5 Km.  

 DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
D34AA006      Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                              33,66 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  

 TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

PCI011        Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                11,15 

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y 
CTE/DB-SI 4.  

 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 





CUADRO DE PRECIOS Nº2.  
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02AA600      M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     

M2. Retirada de capa vegetal de 40 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes 
indirectos  

A03CD005      0,020 Hr BULLDOZER DE 150 CV.                                             72,48 1,45 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     1,50 0,05 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

D02HF001      M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a 
los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

U01AA011      0,160 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,40 

A03CF005      0,088 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 48,53 4,27 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     4,70 0,14 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y HORMIGONES                                          
D04EF010      M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               

M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en 
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El 
espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

U01AA011      0,557 Hr Peón ordinario                                                   2,47 1,38 

A02FA400      1,000 M3 HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                     41,74 41,74 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     43,10 1,29 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  44,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

D04IC003      M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAPATAS V. MAN.                              

M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de 
zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según 
CTE/DB-SE-C y Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

D04GC102      1,000 M3 HOR. HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. CENT.                            25,49 25,49 

D04AA201      40,000 Kg ACERO CORRUGADO B 500-S                                          0,67 26,80 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     52,30 1,57 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  53,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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D04IX304      M3 H.A.HA-25/P/20/IIa MUROS.2C.MET.                                  

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en rellenos 
de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado. Según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

D04GX004      1,000 M3 HOR.HA-25/P/20/IIa MUROS V.M.CEN                                 68,66 68,66 

D04AA001      45,000 Kg ACERO CORRUGADO B 400-S                                          0,63 28,35 

D04CX701      2,500 M2 ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C                                     22,73 56,83 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    153,80 4,61 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  158,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA 
Y CINCO  

CÉNTIMOS  
D04PT155      M2 SOL. HA-25 #150*150*5 15 CM+ENC.                                  

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. 
elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón.  Según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.  

D04PF501      1,000 M2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm.                                  1,72 1,72 

D04PM155      1,000 M2 SOLERA HA-25 #150*150*5 15 CM.                                   13,21 13,21 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
D05AA001      Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         

Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí 
mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo 
totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 
287-1:1992.  

U01FG405      0,019 Hr Montaje estructura metal.                                        10,01 0,19 

U06JA001      1,000 Kg Acero laminado S275J0                                            0,51 0,51 

U36IA010      0,010 Lt Minio electrolítico                                              6,00 0,06 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     0,80 0,02 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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D05AA003      Kg ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                   

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm2, con 
ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán 
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  

U01FG405      0,032 Hr Montaje estructura metal.                                        10,01 0,32 

U06JA001      1,000 Kg Acero laminado S275J0                                            0,51 0,51 

U36IA010      0,010 Lt Minio electrolítico                                              6,00 0,06 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     0,90 0,03 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 04 CUBIERTA                                                          
D08NE101     M2 CUB.PANEL NERV.30 (LAC+AISL+LAC)                                  

 M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.5 mm. 
de espesor, imitación teja y color rojo, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior e interior, con relleno 
intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de 
tapajuntas, remates, piezas especiales decualquier tipo, medios auxiliares, según NTE/QTG-7.   

U01AA501      0,120 Hr Cuadrilla A                                                      15,38 1,85 

U02OH015      0,060 Hr Manipulador telesc. 3.200Kg/12,0 m.                              8,91 0,53 

U12NI030      1,010 M2 Panel lac/lac. 30mm Aceralia T.                                  7,33 7,40 

U12CZ015      2,500 Ud Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,14 0,35 

U12NC520      0,400 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    2,58 1,03 

U12NC540      0,200 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    3,54 0,71 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     11,90 0,36 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

D25NP010     Ml CANALÓN DE PVC D= 125 mm.                                         

Ml. Canalón de PVC de 12,5 cm. de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, i/pegamento y piezas especiales de 
conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  

U01FY105      0,250 Hr Oficial 1ª fontanero                                             12,94 3,24 

U01FY110      0,250 Hr Ayudante fontanero                                               10,87 2,72 

U25LA001      1,000 Ml Canalón PVC D=12,5 cm.                                           1,86 1,86 

U25LA211      1,000 Ud Gafa canalón PVC D=12,5 cm.                                      1,09 1,09 

U25XP001      0,050 Kg Adhesivo para PVC Tangit                                         16,65 0,83 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     9,70 0,29 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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D25NL010      Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 75 mm.                                       

Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluviales y 
ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  

U01FY105      0,100 Hr Oficial 1ª fontanero                                             12,94 1,29 

U01FY110      0,050 Hr Ayudante fontanero                                               10,87 0,54 

U25AD003      1,000 Ml Tuberia PVC-F pluv. 75 mm.                                       1,27 1,27 

U25DA004      0,200 Ud Codo 87º m-h PVC evac. 75 mm.                                    1,97 0,39 

U25DD004      0,200 Ud Manguito unión h-h PVC 75 mm.                                    2,61 0,52 

U25XH005      0,500 Ud Sujección bajantes PVC 75 mm.                                    1,01 0,51 

U25XP001      0,010 Kg Adhesivo para PVC Tangit                                         16,65 0,17 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     4,70 0,14 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS                                                      
D07GE030     M2 FÁB. BLOQ. TERMOARCILLA 30x19x24                                  

M2. Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-arcilla) de medidas 
30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para 
posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ 
DB-SE-F.  

U01AA007      0,200 Hr Oficial primera                                                  6,38 1,28 

U01AA009      0,100 Hr Ayudante                                                         7,76 0,78 

U10GE030      16,600 Ud Bloque termoarcilla base 30x19x24                                0,44 7,30 

U10GE031      1,000 M2 Piezas especiales bloque 30x19x24                                3,01 3,01 

A01JF004      0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                       6,50 0,13 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     12,50 0,38 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  

D13DD020     M3 ENFOSCADO BUENA VISTA M 15 VERT.                                  

M2. Enfoscado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, aplicado en superficies verticales, con mortero de cemento M 15 
según UNE-EN 998-2 sin ninguna terminación posterior, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, 
así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.  

U01AA011      0,090 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,22 

U01FQ105      1,000 M2 Mano obra enfoscado vertical                                     4,69 4,69 

A01JF003      0,020 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                       6,11 0,12 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     5,00 0,15 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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D35AC010     M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR                                            

M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, 
i/lijado y emplastecido.  

U01FZ101      0,120 Hr Oficial 1ª pintor                                                14,98 1,80 

U01FZ105      0,120 Hr Ayudante pintor                                                  11,59 1,39 

U36CA001      0,650 Kg Pintura plástica mate color Bruguer                              3,33 2,16 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     5,40 0,16 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
  

D35AC001     M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           

 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, 
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  

U01FZ101      0,120 Hr Oficial 1ª pintor                                                14,98 1,80 

U01FZ105      0,120 Hr Ayudante pintor                                                  11,59 1,39 

U36CA020      0,400 Kg Pintura plástica blanca mate Bruguer                             2,42 0,97 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,13 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                       
D23AE178      M2 PUERTA SECCIONAL                                                  

M2. Puerta metálica seccional industrial, fabricada en doble fondo de chapa grecada y prelacada blanco-gris con aislante 
intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), equilibrada mediante muellede torsión robusto, guías laterales y 
horizontales galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de colgar y de seguridad. 

U01FX001      0,150 Hr Oficial cerrajería                                               13,37 2,01 

U01FX003      0,150 Hr Ayudante cerrajería                                              10,87 1,63 

U22AA160      1,000 M2 Puerta seccional                                                 71,46 71,46 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     75,10 2,25 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

D23CA001     M2 MARCO FIJO VIDRIO TUBO PERFRISA                                   

M2. Ventanal fijo para la colocación de vidrio, con cerco fijo realizado con tubo de acero Perfrisa de 2 mm. de espesor y 
80x50 mm. de sección, con junquillo 30x15 mm. para fijación de vidrio, i/herrajes de colgar.   

U01FX001      0,100 Hr Oficial cerrajería                                               13,37 1,34 

U01FX003      0,100 Hr Ayudante cerrajería                                              10,87 1,09 

U22AD011      1,000 M2 Cerco f.80x50x2 vidr.Perfrisa                                    28,80 28,80 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     31,20 0,94  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  32,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD EN OBRA                                        
D50CA105     M2 CONTROL PROYECTO INGENIERÍA                                       

M2. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de cobertizo, con un nivel de exigencia medio, previa 
aprobación por parte de la dirección facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de 
hormigón; ensayos de: acero (barras y mallas, elementos de unión), aislamientos e impermeabilizaciones, soleras, tuberías 
de fontanería y calefacción, canalizaciones eléctricas, pinturas; control de recepción de: tuberías saneamiento, ladrillos, 
yesos en falsos techos, aislamientos e impermeabilizaciones, azulejos y morteros cola, ventanas y acristalamiento,  
puertas contra incendio e instalaciones i/ equipo de bombeo, pinturas; control de ejecución de: comprobación nivelación de 
muros y soleras, control movimiento de materiales, saneamiento horizontal, tapados de huecos, conductos de ventilación, 
aislamientos e impermeabilizaciones, cubiertas,  red de puesta a tierra, pararrayos, instalación eléctrica y aparatos de 
alumbrado; pruebas de servicio de: estanqueidad del saneamiento,  todas las instalaciones y nivel de iluminación.  

U50CA105      1,000 Ud Control proyecto arquitectura                                    1,06 1,06 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     1,10 0,03 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D41GG001     Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL. CINT                                    

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.   

U01AA007      0,051 Hr Oficial primera                                                  6,38 0,33 

U01AA011      0,051 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,13 

U42GC030      1,200 Ml Cable de seguridad.                                              0,63 0,76 

U42GC020      0,250 Ud Puntos anclaj.para cable seg.                                    0,45 0,11 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    1,30 0,04 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

D41GA001     M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y 
desmontado 

U01AA008      0,074 Hr Oficial segunda                                                  2,96 0,22 

U01AA011      0,074 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,18 

U42GA001      0,300 M2 Red de seguridad h=10 m.                                         0,48 0,14 

U42GC005      3,000 Ud Anclaje red a forjado.                                           0,30 0,90 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     1,40 0,04 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

D41EG010     Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERR.                                      

 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   

U42EG010      1,000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr.                               13,50 13,50 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    13,50 0,41  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  13,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D41EE020      Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM                                        

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.   

U42EE020      1,000 Ud Par de guantes para soldador.                                    4,33 4,33 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    4,30 0,13  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  

D41EC001     Ud MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  

U42EC001      1,000 Ud Mono de trabajo.                                                 7,79 7,79 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    7,80 0,23  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

D41EC442     Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero 
inoxidable. Homologado CE. 

U42EC442      1,000 Ud Arnés seg. amarre dorsal y torsal                                18,76 18,76 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    18,80 0,56  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  

D41EC520     Ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.   

U42EC520      1,000 Ud Cinturón porta herramientas.                                     12,12 12,12 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    12,10 0,36 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

D41EA001      Ud CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

U42EA001      1,000 Ud Casco de seguridad homologado                                    1,67 1,67 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    1,70 0,05 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

D41EA201      Ud PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA                                      

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.   

U42EA201      1,000 Ud Pantalla seguri.para soldador                                    6,70 6,70 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    6,70 0,2 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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D41CA260     Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  

U01AA011      0,077 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,19 

U42CA260      1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm.                                   31,70 31,70 

%3000000      3,000 % Costes indirectos...(s/total)                                    31,90 0,96 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  32,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

CAPÍTULO 09 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                    
D01YM010     Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 4 M3. LIMPIO TIPO 3                           

Ud. Cambio de contenedor de 4 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, para residuos limpios tipo 3 que son 
residuos inertes de la construcción y demolición constituidos por tierras, hormigón, áridos y hierro. I/servicio de entrega, 
alquiler, tasas por ocupación de vía pública y gestión de residuo a reciclar y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios 
auxiliares de señalización.  

A03FK010      0,670 Hr CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn.                                         47,00 31,49 

U02JS001      1,000 Ud Contenedor 4 m3.                                                 34,33 34,33 

U02FW100      4,500 Ud Tasas/m2/día ocupac.vía públic.                                  0,25 1,13 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     67,00 2,01 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  68,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

D01YM005     Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 4 M3. LIMPIO TIPO 2                          

 Ud. Cambio de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado en obra a pie de carga, para residuos seleccionados 
tipo 2, como son plásticos de embalaje y plástico blando i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y 
gestión de residuo a reciclar. P.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 

A03FK005      0,670 Hr CAMIÓN GRÚA HASTA 10 Tn.                                         46,77 31,34 

U02JS002      1,000 Hr Contenedor 4 m3                                                  34,33 34,33 

U02FW100      4,500 Ud Tasas/m2/día ocupac.vía públic.                                  0,25 1,13 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     66,80 2,00 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  68,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
  

D01YJ001      M3 TRANSP. ESCOMB. A VERTED. < 5 KM                                  

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 8 Tm., a una distancia menor de 5 Km.  

U02JA002      0,060 Hr Camión 8 T. basculante                                           25,64 1,54 

U02FW001      1,000 M3 Canon de vertido tierra a verted.                                1,00 1,00 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     2,50 0,08  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
D34AA006      Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos 
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor 
según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  

U01AA011      0,093 Hr Peón ordinario                                                   2,47 0,23 

U35AA006      1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         32,45 32,45 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     32,70 0,98 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  33,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

PCI011        Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara 
en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  

U01AA009      0,139 Hr Ayudante                                                         7,76 1,08 

U35MA005      1,000 Ud Placa señaliz.plástic.297x210                                    9,75 9,75 

%CI           3,000 % Costes indirectos..(s/total)                                     10,80 0,32 

  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  11,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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1 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 202,62 

CIMENTACIÓN Y HORMIGONES 3.554,10 

ESTRUCTURA 6.327,14 

CUBIERTA 1.196,03 

CERRAMIENTOS 2.363,03 

CARPINTERIA 725,07 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 91,56 

SEGURIDAD Y SALUD 292,11 

GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN 158,72 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 89,62 

TOTAL PRESUPUESTO 15.000,00 € 

El presupuesto del presente PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA Y 

TEJAVANA EN CASTRILLO DE VILLAVEGA (PALENCIA), asciende a la cantidad de QUINCE MIL 
EUROS (15.000,00 €). 

 
 
 
 

Para que conste, firmo el presente documento en Herrera de Pisuerga, Palencia; junio de 2023. 
Fernando GUTIÉRREZ FUENTE 

 
 

INGENIERO T. AGRICOLA 
Esp. Explotaciones Agropecuarias. 

Colegiado Nº 2142.  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla – Duero. 
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